CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA

CORAAVEGA

ANEXO A

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA LA

CONSTRUCCION DE OBRAS DE ACUEDUCTOS

PROYECTO: REMODELACION Y AMPLIACION
ACUEDUCTO CUTUPU (LOTES 1Y 2)

INDICE

SECCION | : CONSIDERACIONES GENERALES

1.1 ALCANCE Y APLICACION

1.2 OBJETO Y DISPOSICION DE LAS ESPECIF ICACIONES TECNICAS
1.3 NORMAS Y SPECIFICACIONES DE REFERENCIA

1.3.1 Normas Generales

1.3.2 Normas Ap
1.3.3 Normas de
1.4 JORNADA
DE ACTIVIDAD
1.5 MATERIALES
1.6 ENSAYOS D
1.7 TRABAJOS P
1.8 MODIFICACI

licables

Referencias

ABORAL, TIEMPO DE EJECUCION Y COORDINACION
S

, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y PERSONAL
LABORATORIO

1.9 ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA
SECCION Il: ESPECIFICACIONES GENERALES
REPLANTEO Y GONTROL TOPOGRAFICO
EXCAVACIONE

ASIENTO O CAMA DE APOYO (DE ARENA O GRAVA)
RELLENO

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION (REPOSICION)
ATERIAL DE PRESTAMO (MINA O BANCO DE MATERIAL)

RELLENO CON
BOTE DE MATERIAL (ZONAS DE DEPOSITOS)

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

PAGINA

14
15
17
18
18
18




CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA

CORAAVEGA
-CONTINUACION-
SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 57
COLOCACION DE TUBERIAS (INSTALACION) 63
CONTROL DE AGUA / ACHIQUE / BOMBEO 67
REGISTROS DE INSPECCION O POZOS DE VISITA 70
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO Y TAPA PARA REGISTROS 75
CAMPAMENTO 76
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SENALIZACION 79
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTOS 81
VALVULAS 85
DEMOLICIONES Y CORTES DE PAVIMENTOS 89
REPOSICION DE SERVICIOS EXISTENTES 91
PRUEBA DE PRESION HIDROSTATICA PARA ACUEDUCTOS 93
ACONDICIONAMIENTO DE VIAS (MANTENIMIENTO DE TRANSITO) 96
REPOSICION DE ASFALTO 97
LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL 102
CONCRETOS Y ACEROS 103
- DEFINICIONES DE TERMINOS 113
1 L ANEXO: LISTADO DE CANTIDADES DE OBRAS A EJECUTAR 118
W

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES



~

S G N

-

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA
CORAAVEGA

ANEXO A
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA LA
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ACUEDUCTOS

1.1 ALCANCE ¥ APLICACION

Estas Especificaciones Técnicas {
denominaremos "Especificaciones Gener
suministros g instalaciones objeto 4

corresponden al proyecto “REN
CUTUPU (LOTES 1Y 2)".

las contenidas en este capitulo o
s debidamente justificadas de las mismas.

Contradicciones en documentos

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES -1-
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En caso de ambigledad o discrepancia entre una especificacion general y
cualquier especificacion particular (incluyendo las normas de medicion y pago)
contenida en los planos o emitida por CORAAVEGA, se aplicara la especificacion
particular.

En caso de encontrarse contradicciones entre las Espeg;tf" icaciones Técnicas

Generales y los Pliegos, prevalecera lo prescrito en estos - para fines de

presentacion de la propuesta.
En caso de encontrarse contradicciones

Generales y los planos resultantes de Iéﬁln
prescrito en estos dltimos. 5

los planos.

En caso de encont rse %yntradﬁnones entre la Lista de Cantidades y Precios y
xﬁ»

-m,xk

cuoné@g %caﬁgﬁlculares prevalecera lo prescrito en estas

#$ Especificaciones Técnicas y omitido en los planos, o

3. de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos
sl

documentos sne?‘npre que quede suficientemente definida la unidad de medicion de

obra correspondiente, y ésta tenga establecido precio unitario en el contrato o se

corresponda con un precio unitario adicional acordado por las partes.

2
r/ /

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que el Ingeniero Supervisor
0 el Contratista adviertan en estos documentos, deberan informarse por escrito a

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES -2-
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CORAAVEGA quien dara oportuna respuesta.

Las presentes especificaciones técnicas generales pueden abarcar trabajos que

no estan con

templados en las obras a realizarse, por lo que el Contratista debera

aplicar solamente los que correspondan.

Cualquier detalle que se haya omitido en las espeuﬁcamon%ﬁﬁ%lcas y/o en los
planos, pero que debe formar parte de la e

CONTRATIS
0 demandas

aclarando o

*&k

TA de su ejecucion ni podra tomarse com
posteriores, en este caso el SﬁRVy

adicionando especifi cacnones@ug%iuﬁ n al'm og@mento y normal

ejecucion de la obra contratada. Cu@ndo s&atraié;de dlferenmas de precios, el

contratista s
Division de

2
Uministrara toda la i T

Costos y Cubicacié" =

recibos de pagos, cheque :

objeto de rec

el de@rrollo

costa ~a§g\s

De igual mar
tipo de trab
econdémica.

anterior bajo

Antes de Ia _constry

ﬁaf i :
dez@s dtse DS y en caso de que no los hubiere debera hacer a su

prop:é‘%ﬁl%peccmnes y valoraciones complementarias de las

_el suéo que considere necesarias.

,9

1era debera proponer el Método Constructivo que mejor se adapte al
pjo a realizar ajustado a los costos estipulados en la propuesta
Ademas, EI CONTRATISTA verificara y adoptara la informacion
su responsabilidad o propondra a la SUPERVISION las innovaciones

que considere necesario aplicar. La SUPERVISION podra aprobar o no las

ESPECIFICA!

CIONES TECNICAS GENERALES -3-
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variaciones que presente el CONTRATISTA con lo cual debera este ultimo hacer
una nueva propuesta constructiva hasta que sea de entera satisfaccion del
SUPERVISOR.

1.2 OBJETO Y DISPOSICION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Definicion
Se entendera por Especificaciones Técnicas e_
requisitos, condiciones e instrucciones que lax

ejecucion de esta obra y consigna en el pre
obliga a cumplir.

mismos, establecdr P ’nicas“generales a las que debera sujetarse la
5 abajo que permitan calificar la idoneidad de los

_ a ejecucion de las obras o sea, la definicion de la obra que se

requiere en cada concepto de trabajo, las normas técnicas a que debera sujetarse
su ejecucion, la forma en que se medira el trabajo ejecutado y la base sobre la

cual se pagaran al Contratista las compensaciones a que se tenga derecho.

stas Especificaciones Técnicas amplian y en algunos casos, modifican a las de

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES -4-
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"Conceptos |
"Especificacic

las primeras

1.3 NORMAS

1.3.1 Normas Generales

Las especifit
obligatorio pi
cuestion y se
reglamentos
descrito en

establecidas

Los planos
determinaran

parte de ella

caciones técnicas presentadas en es|

ara la ejecucion de los trabajos e ‘

en el Contrato.
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rincipales de Trabajo". En caso de alguna contradiccion entre las
)nes Generales" y las de "Conceptos Principales de Trabajo", seran

as que tendran validez en las obras.

Y ESPECIFICACIONES DE REFERENCIA

5 . %R? <
Se cc|0ﬁ§%§0n caracter

R
-ﬁ o

onados,@co%i‘@ S O’ﬁfas en

"tabl@égo %Bh f& n@nas leyes,

y regulaciones vigentes en a %% Qg@a lmgﬁa y segun lo
e - “}
la Seccién 1l de este @%;cum‘@gto ‘%ﬁi como a las Condiciones

i

aplicaran sin menoscabo de ij:,_

especiales rg
cualquier otn
correcto funai
Del mismo 1

documentos

ESPECIFICA

CIONES TECNICAS GENERALES

de la obra a eje

los trabajos en ejecucién; incluidas las laminas con
bidamente autorizadas, asi como de las especificaciones

s%%c ivas y de los planos de detalles de instalacion de las tuberias y

o documento que a juicio de la Supervisién sea necesario para el

onamiento del proyecto.

nodo esta obligado a mantener en el sitio una copia de todos los

correspondientes a permisos municipales o de los Ministerios de
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Estado, autorizaciones de servidumbre de paso, etc.: quedando a disposicion de la
Supervision que designe CORAAVEGA para esta obra Yy que en adelante se
denominara indistintamente la Supervisién o el Ingeniero Supervisor.

El Contratista, con el apoyo de CORAAVEGA, tramitara la obtencién de los
permisos para demolicion de pavimentos, aceras, desvio o i;g‘errupcic’)n del transito
de vehiculos, asi como también los derechos y servidumbres

otro permiso necesario para la construccién de la obra#

-esentara a CORAAVEGA el

Previo al inicio de los trabajos
ole;'{% Dominicano de Ingenieros y

curriculo y las credencial_!_ iti
' ,ne er rplear como Ingeniero Residente,
EC A su aceptacion.

iecto; se debe%’en&; en caso de divergencia, que la dimensién indicada
'93»
en e cotamle@g prevaﬁce sobre la medida a escala en el plano o detalle, no

S
la ejecuci6 ide | Ia ;@ra En caso de discrepancias debera notificar de inmediato a

la Supervision : al respecto
En los planos del proyecto los diametros de las tuberias han sido sefialados

indistintamente en pulgadas, centimetros, metros o en milimetros; en ambas

icaciones se hace referencia a los diametros nominales.

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES -6-
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A continuacidn se presenta una tabla para equivalencia de diametros nominales:

DIAMETRO NOMINAL (PULG) | DIAMETRO NOMINAL (mm)
112 12.5

3/4 19

1 25

1.5 38

2

3

4

6

8

cantidades cf

Los equipos,
CORAAVEG

ESPECIFICA

y perg;‘o necesarios para la ejecucion de la obra, con excepcion de
por CORAAVEGA y que estan sefialados en la lista de

prrespondientes de este Documento.

materiales, herramientas y cualquier otro elemento que suministrara
A para la ejecucion de la obra, deberan ser retirados por el

CIONES TECNICAS GENERALES -7-
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Contratista y a su cargo, de las instalaciones de CORAAVEGA, o de donde ella lo
indique.

El Contratista deber4& mantener permanentemente limpias las cunetas, vias,
drenajes, tubos y alcantarillas cercanas a la obra, con el propésito de asegurar el
buen drenaje superficial. De igual modo debera prever cualquier otra actividad que

.'4_-

sea necesaria para el buen desenvolvimiento de la obra.

Sera preocupacion del Ingenlero Supervisor, el cmd%ue i

oportunamente restaurada por el Contratista s
mismo, debera prestar atencién a la cc

las cuales deberan quedar al meny

c-) el inventano" obras ejecutadas en Excel 2010 con sus correspondientes
coordenadas georeferenciadas al mismo sistema del proyecto original (Norte,
Este, Descripcion y Elevacion),

d-) levantamientos y datos de terreno natural, cortes y rellenos en archivo “csv” y

loteados en dwg,

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES -8-
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as informaciones que CORAAVEGA considere pertinentes para la

entacion del proyecto.

ademas, seran firmados por el Ingeniero Residente de la obra por
tratista, el contratista general, el supervisor residente, el supervisor

general y contar con la aprobaciéon de CORAAVEGA a la firma del Departamento

de Ingenieri
responsable

8 0 la Unidad que se designe. El contrat ‘obliga a ser

por la documentacion suministrada hﬁ'ﬁan pe

anos despu

alguno por |la

responsabili

como el supervisor se compromet

solicitud de informacion complem

considere ma
razonable al
para participa

de concluida la obra y el superwsor%o aleg

informacién suministrada

Los costos d

como para te

a las condicic

ar estricto cumplimiento a las Normas de Higiene,
y Salud Laboral en el trabajo (SST), tanto para su personal
0s, para lo cual debera tomar las medidas necesarias de acuerdo
nes de la obra, entre ellas, ubicar en el sitio suficiente sefializacion e

iluminacién npcturna y diurna.

Una vez terminada la obra, dejara el sitio de trabajo limpio, recogiendo todos los

desechos pr

ESPECIFICA!

pductos de los trabajos, equipos, tuberias, valvulas y accesorios,

CIONES TECNICAS GENERALES
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colocandolos donde el Ingeniero Supervisor lo indique, incluyendo estos costos en
Sus precios unitarios y considerandolos en sus analisis.

El Contratista debera prever en cada uno de los analisis de precios
corréspondientes a las partidas dispuestas para esta obra, asi como para aquellas
generadas durante la obra (Obras Adicionales), los costos de ’}}odos los materiales,

-:g *

herramientas, equipos y mano de obra necesarios para

=
&7 T

“1 f{% 3
ntos reales

El Contratista se compromete & resg%gar %igs dmentos y Referencias
wer tren%%}jygar de trabajo, y en caso de
j L,;__as ;g%ograf icas necesarias para su

“‘wtr
Cartograficas Nacionales que se

tener que removerlas, se fg

or el control de calidad de la obra, en la forma
“ac! @do a la buena praxis de la ingenieria.
S

Las eS’@c:f C&CIOHGW se tomaran en cuenta para la construccién de la obra
son las 'c@atemdg en la ditima version publicada de las normas vigentes,
aplicables a Iag? Obras civiles, mecanicas, hidraulicas y eléctricas. El contratista
aplicara la normativa que mas se adapte al tipo de material a suministrar de
acuerdo al Listado de Cantidades y deberd demostrar a la supervision el

cumplimiento de la misma.

/ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES -10-
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sporte, manejo y almacenamiento de tuberias, valvulas, piezas

especiales,

quipos, cualquier elemento de obra y accesorios se deberan seguir

las recomendaciones del fabricante, en el caso que no se indique en las normas

correspondi

1.3.3 Normas de Referencias

Para las obra

Norma

Transy

Normas

Norma

Normaz

e Norma
Norma

Norma

tes.

apization Organization)

instituto Dominicano de la Calidad

juntas

D12 Especificaciones para uniones en tuberias de drenaje usando

flexibles elastoméricas.

W

AST

D1599 Método para pruebas hidraulicas de corto tiempo para

tuberias y accesorios de PVC.

P
? e AST
Polivin

ESPECIFICA!

D1784 Especificaciones para compuestos de PVC (Cloruro de
ilo Clorado) rigidos.

CIONES TECNICAS GENERALES -11-
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» ASTM D2564 Especificaciones para Cementos Solventes para Sistemas de
Tuberias de Cloruro de Polivinilo (PVC).

e ASTM D2855 Practica para la Realizacion de Uniones Cementadas en
Tuberias y Accesorios de Cloruro de Polivinilo (PVC).

» ASTM D3212 Especificaciones para Uniones para Tuberfas Plasticas para
Drenaje y Colectores usando Sellos Elastoméricos. =

e ASTM F477 Especificaciones para Sellos Elastomerlcoﬁ?ﬁpaques) para

uniones de Tuberias Plasticas. “"%‘* %;ﬁ é% .

¢ ASTM D2665 Especificaciones para fabricaci %de acc&orf&gﬂe Tuberias
Plasticas sin presion. %g;% %ﬁ W

e ASTM D2466 Especificaciones para%gbﬁﬁigia%d 3
Plasticas a presion. 'f"%;g? | ?{?% *ﬁi‘% 4

e ASTM 572, Gr. 42 Lamina Qe Ace o B%

Mg}nu@;paré

- M11
w e, wz-;:t"’}’a*-w
s AW\ﬁﬁﬁiM % I L %j@%ﬁas de Concreto
. . A _W‘%M!JIS Ma@af%%a Tuberfas de GRP (PRFV)
P % NSI/AWA E- 10@ Bombas Turbina tipo Vertical

ICINSTITUTE Normas para Equipos de Bombeo
Xt -_%\”NW,@C 200 Normas para la Fabricacién de Tuberias de Acero.
; ﬁ-ﬂaﬁ %"fﬁ

. ANS/AWWA C-206 Soldaduras en Tuberias de Acero.
* ANSI/AWWA C-208 Dimensiones para Fabricaciones de Piezas y

Accesorios de Tuberia de Acero.
:/7 e ANSI/AWWA C-210, C213 Revestimientos Epoxidos para Tuberias de

Acero - Interior y Exterior.

/ ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES -12-
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ANSI/AWWA C-205, Revestimiento con Mortero de Cemento en Tuberias
de Aceg
ANSI/)
de A :
ANSI//
ANSI//
ANSI/!
ANSI/J
ANSI/)

ro — Interior y Exterior.
WWA C-203, C209, C214. Revestimientos Exteriores en Tuberias

WWA C-701-88 Medidores de flujo.
WWA C-219 Juntas Mecanicas.

A

B

AWWA C-300 Tuberia de Coneto
AWWA C-301 Tuberia de.Concréto Pr

"y accesorios embridados.

bricados de Acero para Tuberias.

para Supervisiéon e Inspeccién de Obras del MOPC.
)'I Ambiental para Disefio y Construccion de Obras Viales del

R-026|Reglamento para la Realizacion de Trabajos de Excavaciones en
Vias Rublicas del MOPC

R-012|Criterios Basicos para el Disefio Geométrico de Carreteras del
MOPC

ISO 7005-1:1992 Bridas para tuberias de acero y accesorios embridados

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES -13-
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» R-009 Especificaciones generales para la construccién de edificaciones

» R-010 Recomendaciones provisionales para instalaciones eléctricas en
edificaciones.

* De similar manera, cualquier otra norma o especificacién especial, sera

indicada en la seccion correspondiente.

1.4 JORNADA LABORAL, TIEMPO DE EJECUCION y DRDINACION DE
ACTIVIDADES a8 5
EL CONTRATISTA, debera ejecutar Ia obra %ibbjeto «de

S

é”‘?crg'ﬁm ma de obra

{g%'i

espeuf icaciones, en un trempo maximo de ﬁfomu'r

b para qué oo CONTRATISTA
‘ r nabf‘éks(ﬁ

e no lmphquen sobre

G 4

fno puéﬁe ir maximo hasta las siete de la

noche y, por n;ng I ot Ve '%abora en la obra podra trabajar mas de

R4 LY
=

la jornada es }gula&%ﬁn 3l C6 de Trabajo vigente a la fecha de puesta en
A,&“«"Oﬁh

ejecucion Ia§%‘ra "’E@ré ﬁse @ diez de la noche, el CONTRATISTA no podra

reallzaz;gagn@ades d%kconﬁgucmon que requieran el empleo de equipos que
gene&n altos nﬁgﬁjes de “@do salvo previa aprobacion de la supervision. En caso de

que la @nada Iabo'”'l debz extenderse para concluir con trabajos que requieran una
e;ecumon%wtemgplda el CONTRATISTA debera contar con la anuencia del
Supervisor, paré': 0 cual deberéa tomar todas las medidas de seguridad e iluminacion
pertinentes a los fines de evitar accidentes y altos niveles de ruidos de forma

prolongada.

Las actividades a realizar por el contratista (montaje de materiales, labores de

nstruccion, adecuacion de lugares relacionados, entre otras) deben coordinarse

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES -14 -
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con las demas disciplinas (alcantarillado, acueducto, construccion de vias,
electricidad, telefonia, etc.) y demas involucrados en el proyecto (otros contratistas)
para evitar al maximo posible las obstrucciones que perjudiquen el desarrollo de
éstas o conduzcan a situaciones de conflicto que normalmente se pueden evitar al
coordinar las| actividades concurrentes. El contratista es el responsable directo por

las gestiones|y coordinacion necesarias para la consecucion de perrmsos mantener

el ritmo de gonstruccidén segun el cronograma de obra y p:"
servicios antes de proceder a ejecutar las obras. Cugnd
este, sus gestiones se vean detenidas, CORAAV
agilizar el proceso, para lo cual el contratLﬁs"facm

pertinente.

1.5 MATERIA
El CONTRAT

equipos, herr

@Mi‘m

y a mantene na cfa:ﬁhdad ‘SUficiente que garantice el avance

normal de 1a e materiales y alzas en precios. Los

S
%‘j'}

materiales, pe gg_na?ﬁggqé@sl &énas elementos, que el CONTRATISTA emplee
en la ejecug Iese e encomienden deberan ser de primera calidad

: ""zar los materiales, equipos, herramientas y personal si no

£

s
conformes  a lo establecido en las normas, condiciones de

|, S
to opttmas necesarias para el trabajo a ejecutar o no cuentan con las

funcionamie

|
habilidades r
|
|

queridas aunque estos hayan sido aprobados por la supervision. Los

materiales y elementos que el CONTRATISTA emplee en la ejecucion de las obras

sin dicha aprobacién, podran ser rechazados por CORAAVEGA cuando no los

encuentre adecuados. El material rechazado se retirard del lugar, reemplazandolo
|

con material aprobado y la ejecucion de la obra defectuosa se corregira

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES -15-
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satisfactoriamente, todo esto sin lugar a pago extra. Toda obra rechazada por
deficiencia en el material empleado o por defectos de construccion, debera ser
reparada por el CONTRATISTA a su costa en el plazo que indique la supervision de
la obra y no seréd objeto de pago parcial hasta tanto no se haya subsanado el

defecto en su totalidad.

"y pésonal El Contratista debera informarse

N
=

contrato hasta’ 'que sean entregados en el sitio acordado. Ademas, el
CONTRATISTA tendrd a su cargo todos los riesgos de materiales Yy equipos

rechazados después de recibir el anuncio del rechazo.

Todos los materiales estaran sujetos a inspeccién y pruebas por el Supervisor en
alquier lugar durante el periodo de fabricacién, embalaje, montaje y en cualquier

/ ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES -16 -

Q8




CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA

momento ant

En caso de

prima 0 man

CORAAVEGA

erior a la aceptacion final.

ue cualquier material resultare defectuoso por mala calidad de materia
de obra o no se cumpliere con los requisitos de estos documentos

CORAAVEGA tendra derecho a rechazarlo o a exigir su correccion.

inmediatamel

Supervisor y

Si el CONTR
procediere de
podra reem
CONTRATIS
terminar el G

sido resuelto

ntro del periodo sen%&do %eerﬁplazcj

plazarlo o correg:rtﬁ;" e conveniente y cargar al

campo, tran
resultados di
modalidad de

1.7 TRABAJ(C

ESPECIFICA

*’ﬁigveedgs) y secundarios (manufacturados) con un laboratorio de

s i

: yecto‘ | medio previamente autorizado por la SUPERVISION. El

'?zs;n;:_ el C@NTRATISTA y el laboratorio debe incluir toma de muestras en

;. e y almacenaje de las muestras, ensayos y entrega de los

rectamente a la Supervision. CORAAVEGA podra definir cualquier otra
control de calidad y entrega de reportes.

DS PROVISIONALES

CIONES TECNICAS GENERALES -17-
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CORAAVEGA

Para la construcciéon de obras provisionales (incluyendo la remocién de las que
fuere necesario), instalacion de bombeos, manejo y disposicion del agua extraida,
desvios temporales, canalizaciones, servicios de energia eléctrica, tuberias de
acueductos y demas trabajos que haya necesidad de efectuar, se realizaran a
satisfaccion de CORAAVEGA con la aprobacién previa del SUPERVISOR.

1.8 MODIFICACIONES DE LAS ESPECIFICACIONES
Si después de entregar al Contratista los

correspondientes a las obras y al iniciar los trabajos

mismos, se hace necesario hacer modrﬁcac_%%s (d%muuo -

fie )

proyecto y a las cantidades de obra, COR@ EGA -- 3

diez dias de éuacmn la fecha en que se propone hacer entrega total de la obra;
asi mismo, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar las pruebas finales que sean
é{’ necesarias segun el tipo de obra en el plazo indicado por la supervision.

%

/ ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES -18 -
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REPLANTEQ Y CONTROL TOPOGRAFICO
Descripcion:

Este trabajo consiste en trazar y situar en el terreno por medio de estacado, hilos,

lineas de ca

alineamientos

indicados en

os planos o por el Ingeniero supervisor. & %g
5 ’%::I‘w
%,gkge*

Todo el trabaj

B.M. utilizang
tipo de trabajos (error perm:snb |
revisar y comprobar las elevacmn‘;%%ﬁ
institucion. C¢ -

por la falta de

eferenciar los medidores de los usuarios del proyecto (sélo para redes
istribucién).

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES -19-
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» Georeferenciar los accesorios y estructuras hidraulicas existentes y
proyectadas, de los sistemas de acueducto y alcantarillado presentes en el
sitio de la obra, tales como valvulas, hidrantes, camaras de inspeccion,
sumideros, aliviaderos, obras de toma, aliviaderos, descargas, etc.

» Georeferenciar acometidas domiciliarias que involucren la linea trazada en

donde exista o haya que construirlas.

» Georeferenciar sitios de empalme de acueducto y alca
» Georeferenciar los paramentos viales, la est
estado de la superficie de rodadura.

e Tomar datos de didmetros™
alcantarillado exister

Lque pueda

Se necesitaran datos sobre la topografia de la zona para que se pueda definir el
area del proyecto, de las cuencas y sub cuencas de alcantarillado para el trazado de

la red durante la excavacion de las zanjas y en el asentamiento de las tuberias.

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES -20 -
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)

EDUCTOY ALCANTAR|LLADO DE LAVEGA
CORAAVEGA

CORPORACION DEL ACU

El contratistﬁl debera realizar los trabajos topograficos necesarios para el trazo'y

replanteo de la obra, tales como: ubicacion y fijacion de ejes y lineas de referencia

por medio de puntos ubicados en elementos inamovibles. Los niveles y cotas de

referencia indicados en los planos se fjan de acuerdo a estos y después se
verificaran las cotas del terreno. Asimismo, deberé dejar constancia en todo el

trazado de la obra del estacionamiento segun la progresiva cgda 10 o 20 metros

recomiende la supervision de la obra. En cada estaci
oscuro, indicara el corte o relleno correspondiente :
caso de que el estacionamiento sea removidg '
contratista lo repondra cuantas veces sea

costo adicional por este concepto.

El contratista no podra continu os correspondientes sin que
previamente se aprueben { “debe anotarse en el cuaderno
de obra o bitacora.
El trazo, ali ancias y otros datos, deberan ajustarse previa

revision de verificacion de los célculos correspondientes.

lemento enterrado que resultare importante de detectar para definir el eje
a trazarse. Si como consecuencia del contratista, debido a su falta de prevision,

resultare dafiado algun tipo de servicio, la reparacion o reposicion del mismo seran
a su costo.




(segun lo construido).

Esta informacion posteriormente debe@ ser pre
através de planos a CORAAVEG fin

sta el lugar de obra forman parte del replanteo

JO adicional por este concepto siempre y cuando los

tro de un radio de un kilémetro de distancia del proyecto,

ebera arrastrar los puntos hasta las cercanias de la obra

Forma de Pago:

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes
especificaciones, medido segun lo sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra,

7c
&
2

sera pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. El pago incluye todo el



~
s

(@\x %

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA

topografico &
de precision

CORAAVEGA

n planimetria y altimetria, fijacién de puntos de control (BM), equipos
de ultima generacion, personal competente, vehiculos para movilidad y

todo lo necesario para que el trazo y nivelaciéon quede a satisfaccion del Supervisor

del Proyecto.

EXCAVACIC
Descripcion
Este trabajo

de las tuber:fs de la obra especificada en el contrato

el bombeo,

las excavaci
materiales, €
trabajos y el ¢
retiro, transp¢
las zonas de

Disposiciones

Se conside
su reutilizaci
etc.

DNes mencionadas y asi see

., -

NES

la:colocacion
el ﬂ‘%agtle,

yder ejecutar

quipos, herramientas vy

at@l Inservible, todos aquellos materiales organicos no aptos para

L ¥

rellenos, tales como capa vegetal, turbas, margas, escombros,

Excavacion en Material no Clasificado

Se entiende

por Material No Clasificado, todos aquellos depdsitos sueltos o

moderadamente cohesivos, tales como gravas, arenas, conglomerados, caliche,

limos o arcill;

ESPECIFICA(

3s 0 cualesquiera de sus mezclas con o sin constitutivos organicos,
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formados por agregacion natural, que puedan ser excavados con herramientas de
mano o con la maquinaria pesada convencional para este tipo de trabajos sin
necesidad de utilizar explosivos o compresores neumaticos: se considerara también
como Material No Clasificado, todas las fracciones de roca, piedras sueltas,
penascos, etc. que cubiquen aisladamente igual o menos de 0.10 M3 (didametro
aproximado de 0.57m) y cuyo porcentaje de este material np exceda del 20% del
volumen excavado. Ademas, se considerara todo tipo de mate@ﬁaue no pueda ser

clasificado como roca, tosca o material inservible seg

Excavacion En Roca e@@} :
Se considerard como roca, para efectof‘ige%g

e

naturales, provenientes de la agrega%gg nat@g! d’@ranos mmerales conectados
Y

a s& aflojado o resquebrajado con
Ny icas %Eyueda removerse con el uso previo de
7 _m@:ilf)s ’%éumatlcos barrenos o dispositivos mecanicos
de indole ]Iai*‘}‘%q)@j;}e% “el uso sistematico de materiales o equipos
demol@e;eé@ara su ﬁ%tur&apn y posterior remocion en el proceso de excavacion.
Se c%s;deraré‘ﬁ%entro ?g esta clasificacion, aquellas fracciones de roca, piedra

e,
i i

suelta »@., penascos~:.

" cubiquen aisladamente mas de 0.50 M3 (diametro

aproxima of';ef 1 (@1)

Excavacién Mixta

En caso de que el volumen de material por clasificar, estd compuesto por
volumenes parciales de material inservible, no clasificado y roca, se determinara en
forma estimativa el porcentaje en que cada uno de estos materiales interviene en la

mposicion del volumen total considerado.

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES -24 -
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CORAAVEGA

Se consideratLé excavacion mixta cuando:

a-) el porcen
b-) el porcent
cubiquen ais

0.57m) y repr

a.2) Atendien

Excavacion bajo agua/Material Saturado

Es aquella gt
de equipo de
GPM/mI). N
agua sea: it
alcantarillado

corregidas o

je de roca sea mayor al 25% y menor que 50% o

aje de material con fracciones de roca, piedras sueltas, pefiascos, etc.

sladamente igual o menos de 0.10 M3 (diametro aproximado de
esente mas del 20% del material excavado.

e se ejecuta por debajo del

b se considera como,excav
wvias, infiltraciones por
S existentes '

desviadas sin

El CONTRA

a “Control de

g Achique”.

Excavacion seca

Se considera

como seca toda excavacion que no se asimile a la definicion dada

para la clasificacién "Excavacion bajo agua/Material Saturado”.

ESPECIFICA
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a.3) De acuerdo a la profundidad se clasificara en:

Excavacion hasta 3.00 m de profundidad. Es aquella que se realiza a una
profundidad menor o igual a 3.00 m medidos desde la superficie original del terreno

en el momento de la excavacion.

e realiza a una

ﬁ’% %@el terreno
%‘Cﬁ

Excavacion entre 3.00 y 4.00 m de profundidad. Es aquella
profundidad entre 3.01 m y 4.00 m medidos desde |

en el momento de la excavacion.

. 3
Esﬁggu% u _h§e realiza a una

§§r§,-¢$§

Superﬁcue original del terreno
R

profundidad entre 4.01 my 5.00 m me@dos %{j
S -""E&.

en el momento de la excavacion.

t rt" cne%ngmal del terreno en el momento

?é T
3l. Es ag.lella gue se puede realizar con herramientas de mano,

Sy .

‘a.‘_,:i_; e,
’_,___o palas,ﬁ%@ ufias.

Excavacién cdn’“ﬁ'qmpo Es aquella que se puede realizar con equipos mecanicos
tales como excavadoras autopropulsadas (retropalas, orugas, etc.), bulldozer,

trenchers, martillos neumaticos, etc.

La clasificacion de las excavaciones la hara, entre estaciones, el SUPERVISOR,

cada vez que los cambios en la composicion del material excavado asi lo ameriten.

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES -26-
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CORPO

Este dejara ¢

zona y que €l

La clasificacic
SUPERVISO

revisar y mod

Todas las ex

RACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA
CORAAVEGA

onstancia mediante secciones transversales de la estratigrafia de la
contratista plasmara en los planos AS-BUILT del proyecto.

n de las excavaciones y la estimacion de porcentajes, la efectuara el
R en el terreno; CORAAVEGA, cuando lo juzgue conveniente, podra

ificar si fuere el caso dichas clasificaciones y est[ga(:lones

ww gy m*%

para las co

Ingeniero Supervisor.

El Contratista tendra la responsagmdad iﬁe@olo%r ent

para evitar

cabo las obra

El Contratist

%}e %erdo %on los

oo N
rrumbes, y de tomaf‘-

metodos de

normas de se

ESPECIFICA

"’-

a Iongltud 1axi

5n, los cuales contaran con barandas de proteccién acordes a las

guridad OSHA o las que refiera la supervision.
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Es importante tener en cuenta que la direccién de la instalacion de las tuberias debe
ser precisa y estar de acuerdo con los planos del proyecto, teniendo en cuenta la

rigurosidad necesaria que se debe tener en el alineamiento y la nivelacion.

La inclinacién de los taludes de la zanja debe estar en funcion de la estabilidad de

's

los suelos (niveles freaticos altos, presencia de lluvias, profundidag «de excavaciones

y el angulo de reposo del material) y su densidad a ‘

f)
S

En caso de realizarse los trabajos de excavacio
comprometer la seguridad del personal,

con talud mas extendido, a fin de
por el contratista y evaluades

se Ilev%n

exca ra el r
elar el fondo de la excavacion de tal manera que la

; le es@rzos sea uniforme en la superficie de apoyo del tubo y evitar
que éste quede of’netldo a esfuerzos de flexion. En los casos de terrenos rocosos

se excavara hasta la cota indicada en los planos con una tolerancia de +/- 0.10 m.

No se permitiran excavaciones a maquina (zanjadora, retro-excavadora) en donde
halla obras subterraneas que puedan sufrir dafios. En este caso se recomienda que
n las proximidades de estas obras se realice la excavacion de forma manual.
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Computandose para el pago de esta como excavacion realizada con equipo si la

partida de e
permanente ¢

primera cintaja

rasante o re
PELIGRO" y

No se admitira sobre-excavacion en mas de 5 cm

planos. La so

Aulorizada

Cuando los 1

son las aprqgpiadas tales como:

organico obje

No autorizaa.

Cuando el cd

xcavacion general asi lo estipula. El contratista dejara constancia
2N las intersecciones colocando en dos capas cintas de precaucion: la
(+) 0.40 m sobre el lomo de la tuberia y la segunda a (-) 0.40 m de la
Estas cintas tendran escrito la letra “PRECAUCION O
se colocaran de forma doble.

lleno final.

-

w,a,

: ﬁgfundldades determmadas no

nateriales encontrados, %ﬁ vad’@~ a
S, . % s, M@
- ferren ar’o terreno con material

table, basura u otros

lineas y gradi

debidamé
mas de 10 ¢

libras) y supe

superficie a ¢

ESPECIFICA

ropo?m%e 7-15% dependiendo del tipo de suelo, u otro material
L acq%odado y/o compactado, tal como sea ordenado por Ia
et

La “estabilizacién con suelo cemento se compactara en capas de no
m de espesor con pison metalico de peso no menor de 8.3 Kg (18
rficie de 300 cm2 (15x20 cm) dejado caer a no menos de 35 cm de la

pmpactar u otro método que garantice mayor eficiencia.
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La excavacion solo se llevara hasta la cota final, inmediatamente antes de cimentar
0 colocar la tuberia. Por ningin motivo se pemitira un tramo de excavacion abierto
durante mas de 24 horas y en caso de que llueva debera protegerse con plastico y
bordillo o Relleno en forma de resalto para evitar inundaciones. En caso de que el
contratista dejare excavaciones abiertas por un periodo mayor a 48 horas sin previo
ar el descuento en la

aviso y aprobacion del Supervisor, CORAAVEGA podra autonj_

cubicacion correspondiente de hasta el 50% del monto de los f jOs involucrados.

Con un minino de diez (10) dias antes de iniciar la e%avamo Len t Iqu “Sector,
el CONTRATISTA debera someter a la aprogﬁn de% SUDBW sion,:los métodos

e

ntanllado acueducto,

de excavacién que se propone emple&%
rendimientos, el programa de ejecucién del
interferencias, la localizacion y el m ot
gas, teléfonos, alcantarillado, j el emafonzacnon. las cuales en
ningun momento pueden O, ! ‘ ' _' bra, el manejo de aguas, el retiro de
: biertal, etc. EI CONTRATISTA sélo podra

sobrantes, el manejo del
: 3 Supervisién, haya aprobado tales

iniciar la excavagié

procedimientos. "

 propiedad de CORAAVEGA vy, por lo tanto, el
% “endré bajo su custodia sin costo alguno y no podra

disponer %s s§ autorizacién expresa de CORAAVEGA.

Al hacer excavaciones en zonas pavimentadas, no debera mezclarse el afirmado y
el pavimento con los demas materiales que se puedan extraer, con el fin de permitir
su futura reutilizacion. A cada lado de la zanja se debera dejar una franja minima de
0,60 m libre de tierra excavada, escombros, tubos u otros materiales. De ser

ecesario, en las excavaciones que presenten peligro de derrumbarse, debe

/ESPEC[FICACIONES TECNICAS GENERALES -30-
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colocarse un
estructuras y
que se caus
este ultimo r

contrato y el

El material s
podra ser an

como sea def

Los materiale
utilizaran par;
inadecuados
empujados ¢
estructuras, ¢
los sitios de d

CORAAVEGA

entibado que garantice la seguridad del personal y la estabilidad de las
terrenos adyacentes; CORAAVEGA no se hace responsable de dafios
en a terceros, por causas imputables al CONTRATISTA para lo cual
nantendra vigente la Poliza contra accidentes acorde al monto del
[iesgo previsto.

o,
pbrante excavado, si es aprop|ado para el reller”%% las estructuras,
) “En

A la construccion de los re é‘hnos @ru ot
y los que excedan lgs volt%es querl

"%s. p -
$ -g%' o gp
BaF =

B

Todo el mat

El Contratisj

fuesen requ

seran pagada

b ; k- k 4 %
'al ex%d@%eber%er ubicado de tal manera que no obstaculice el

'*'5*&&?&-; B

‘%ﬁ%ﬂbena

l0n

ntratlsta efectuando el transporte y depdsito en Iugares
g permiso respectivo y la aprobacién del Supervisor.

debera efectuar los sondeos y excavaciones exploratorias que
idas por el Supervisor durante la ejecucion de los trabajos, las que
s a menos que dichos trabajos estén incluidos en alguna partida de la

Lista de Cantidades. La forma de pago sera acordada entre el Supervisor y el

Contratista.

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
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b-) Dimensiones de las zanjas

Para su propuesta el CONTRATISTA debera con base en las recomendaciones de
su asesor en Geotecnia, en su experiencia en trabajos similares, proponer el
método o los métodos constructivos para excavar los diferentes tramos, conjugando
sistemas de entibado y manejo de aguas, de manera tal que proporcionen
seguridad y unos adecuados rendimientos acordes al corresp ndiente programa de

trabajo. La no ejecuciéon de algin item, por habe

- s
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El ancho de
diametro de
estrictamente

CORAAVEGA

la zanja dependera de la naturaleza del terreno en trabajo y del
la tuberia por instalar, pero en ningin caso sera menor de los
indispensables para el facil manipuleo de la tuberia y sus accesorios

dentro de dicha zanja y la seguridad del personal de instalacion.

Los anchos
alcantarillado,

con su respectiva compactacion mecanica; seran los g

minimos recomendados para las zanjas de ex

avacion en redes de

con los cuales sea posible instalar la tuberia y rt

tabla:

ANCHO DE LAS
DIAMETRO 3: ':35 TUBERIAS DIAMETR: XCAVACIONES

(m)

50 0.50

76 0.60

100 0.70

150 0.70

200 0.80

250 0.85

300 % 0.90

14 0.95

16 1.00

60 e 18 1.15

D, 0 ' N 20 1.20

; 21 1.20

610748, E 24 1.30

760 30 1.50

2, B40 & 36 1.60

42 1.70

recomienden

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

de guia a falta de estudios geotécnicos que
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Clasificacion de los suelos segun el Sistema Unificado de Clasificaciéon de Suelos

CORAAVEGA

(SUCS):
SUELO
CLASE DESCRIPCION
(SIMBOLO)
i GW Gravas bien gradadas y mezclas de Grava y Arena
con poco 0 nada de finos
] & Gravas mal gradadas y mezcl
poco o nada de finos
i GM Gravas limosas, mezc ge
1l GC Gravas Arcillosas, r@f%s de Gr Ve
Arenas bien gradada% are
I SW - % S
nada de finos . & A Y-
—
;i g Arenas mg;&@gadas w@g&as con grava, con poco o

Eﬁ% morgamcas de baja o media plasticidad,

=

15;’35;;
a%ﬂas con grava, arcillas arenosas, arcillas limosas y

arcillas pobres.

Limos organicos y arcillas limosas organicas de baja
plasticidad.

Limos inorgénicos, limos micaceos y diatomaceos,

v MH
limos elasticos.
v CH Arcillas inorganicas de alta plasticidad, arcillas francas
V OH Arcillas organicas de media a alta plasticidad
PT Turba y otros suelos altamente organicos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
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Unidad de M¢
La medida
volimenes €

proyecto y/o

CORAAVEGA
adicion
de las excavaciones se efectuara en el terreno, determinando los
xcavados en estado natural de acuerdo con las secciones del

las 6rdenes que haya impartido el SUPERVISOR. Los volumenes de

excavacion seran clasificados de acuerdo con las caracteristicas del material

excavado. C

(m3n) con aproximacion a un decimal.

Formade P

Las excav:IZnes se pagaran al CONTR#

unitarios del f
el suministra

correcta ejec

especificacio

caso de que

omo unidad de medida se utilizara el metro cu “en estado natural

=N

N

3

L
W

L]
los precios

N,

de manera ini

semisaturad
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ASIENTO O CAMA DE APOYO (DE ARENA O GRAVA)

Descripcion:

Este trabajo comprende el suministro y la colocacién del asiento, encamado o cama
de apoyo necesario para mantener las tuberias apoyadas de manera uniforme en el
fondo de la zanja y evitar esfuerzos de flexién innecesarios que puedan poner en

riesgo la integridad de estas y por ende la calidad de la obra.

necesarios para realizar dichos trabajos. %’3”

P %
&5
& m
El fondo de la zanja sera nivelado para pr@ge‘ﬁ%@ awn%%@g@ £
Ei:?:h;- &

LY
toda la longitud de la longitud de la tub@na El |en

Ly

ormaLﬂe la tuberia sera

Ms,"

de arena con un espesor mlnam%‘e 01 %, %caso* e inestabilidad en la

30 vano& los siguientes métodos:

El fondo %ias pa{gdes de la zanja seran rebajados en las uniones de las

tuberias de manera que se asegure suficiente espacio para las operaciones de
junteo. El invert de la tuberia mostrado en los planos se define como el nivel
inferior-interior de ésta.

Eltipo y la calidad del apoyo que tenga una tuberia que ha sido tendida en una
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Zanja, es otrg
conductos er

apoyo firme,

Los materiale

tuberia.

El fondo de
troncos o n
conformidad

cualquier obr.

Para proceder

CORAAVEGA

factor que influye notablemente en la capacidad de soporte de los
terrados. El fondo de la zanja debe conformarse para proveer un

estable y uniforme a lo largo de toda la longitud de la tuberia.

s mas econdmicos son: arena, fina o triturado pequefio, ya que su

con el perfil longitu

B antigua de n

Zanjas excav;

N

i

y clase de tuberia a instalarse, los materiales de la cama de

bera colocarse en el fondo de la zanja seran:

a) En terrengs normales y semirocosos
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Sera especificamente de arena gruesa o gravilla, que cumpla con las
caracteristicas exigidas como material selecto a excepcién de su granulometria.
Tendra un espesor no menor de 0.10 m, debidamente compactada o
acomodada (en caso de gravilla), medida desde la parte baja del cuerpo del

tubo. Solo en caso de zanja, en que se haya encontrado material arenoso no

se exigira cama.

b) En terreno rocoso
Sera del mismo material y condicién del inci

menor de 0.15 m.

c) En terreno inestable (arcillas exp:

B
%? se eje@ta*

La cama de apoyo o asie

Supervisor.

Para el caso de tuberias flexibles de PVC se recomiendan los apoyos tipo B y

C como se muestran en la figura siguiente y segulin especifique el listado de
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cantidades:

Cama de Apoyo Tipo A

matefial libre de piedras 230¢m 8
y terrones .

2(0.1D+ 10cm)

D o s e A

Capalde grava (de " maximo)
o de drena gruesa

Cama de Apoyo Tipo B %

! A2
RS KRA2 X L 4
DL S
R Go R Ny
Relleno selecci i 99}‘1
bien compactado W )
ﬁ C fibre de piedras y terrones Mo it
’ IR § - .
&2
=
/ ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES <39
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Cama de Apoyo Tipo C. Concreto F'c = 140 Kg/cm2

2C

Se deben excavar conchas para alojar

LN

= Colocacién de las tuberias en la cama de apoyo.

Unidad de Medicién

/ ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES -40 -
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La medida

CORAAVEGA

el asiento o camada de apoyo para las tuberias se realizara acorde a

las secciones tipicas y detalles indicados en los planos, haciendo mediciones en el

terreno para
metro cubico

comprobar sus dimensiones. Como unidad de medida se utilizara el

(m3) con aproximacién a un decimal.

Forma de Pago

El asiento o
precios unitafi

unica por el

para la correcta ejecucién del trabajo contr

disposicion de los materiales, efectuadas *fgie"

especificacié
caso de que
de apoyo de
correspondie

agyerdo con los

camada de apoyo se pagara al CONTRATIST

ios del Contrato. Estos precios constit

N, lo indicado en los pla _‘ﬁ__fo y/o%&pr < "‘lto por el SUPERVISOR. En
: be@gpara%hﬁcamon de la camada

Esta partida ¢o

RELLENOS |

nprende todos los trabajos necesarios para la construcciéon de

los rellenos con material producto de las excavaciones de acuerdo con estas

especificaciones técnicas y de conformidad con los trazados, rasantes y

secciones tip

Supervisor.

icas mostradas en los planos o segun lo ordenado por el Ingeniero
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Clasificacion de suelos y compactacion

En la construccién de los rellenos solamente podran ser usados los materiales
excavados en la forma especificada, aprobados o aceptados por el Ingeniero

Supervisor, y que estén libres de materias perecederas u objetables (basuras,

escombros, materia organica, etc.). Los materiales seran® ados en el

relleno en la forma y orden que indiquen los planos o

Supervisor.

Material granular %" a 11/2" de
diametro ( triturado )

Suelos tipo GW, GP, SWy SP

Suelos tipo GM, GC, S Wy SC

Suelos tipo ML, CL, MHy CH

Suelos tipo OL, OHy PT

O



o
s

AR
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Los suelos @
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lase V no son recomendados para encamado, soporte lateral y

superior de la zanja, salvo que se demuestre su buen comportamiento o asi lo

sea requerido por la supervision.

Compactacion:

La capacidad

de material utilizado.

Suelo Clase |:

compactaciot
preferencia F

preferencia.

compactara

1k I@neo para encamado, o relleno lateral o superior. Se

nﬁ%ﬁpas de 10 a15 cm a un nivel de 90% de maxima densidad

seca del Progtor Modificado ASTMD 698 6 AASHTOT - 180.

Suelo Clase llI: Similares caracteristicas que el suelo tipo Il con la salvedad que

la compactac

ESPECIFICA

6n debe ser del 95% de la maxima densidad.
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Suelo Clase V: Representados por suelo organicos como turbas, limos y
arcillas organicas. No se recomienda en ningun caso el relleno de zanja con

este tipo de suelo

Ejecucion del trabajo

sea utilizado en la construcciéon de los rellenos sera
horizontales, sucesivas con un espesor suelto que no
0) centimetros. Cada capa deberd ser compactada
debidamente, segun la densidad especificada, antes de colocar la siguiente.
Se debera usar el personal y equipos adecuados para esparcirlo de manera
eficaz y obtener un espesor uniforme antes de la compactacion. Conforme

avanza la compactacion de cada capa, sera necesario nivelar y manipular

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES -44 -



P, -
4

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA

CORAAVEGA

continuamente el material para asegurar una densidad uniforme. Se debera

afadir o quitar agua para obtener la densidad requerida. La eliminacién del

agua sera efectuada mediante aireacion por roturado, arado, cuchillas, discos

u otros métodos satisfactorios que indique el Ingeniero Supervisor

El material
centimetros

veinte (20)

especificado,

contener el

ningun caso

centimetros

Cada capa,

que contenga mas de 25% de rocas menore S quince (15)
en su dimension mayor y que no pueda g@toca , en‘éapas de
centimetros de espesor suelto, c%no a

{

8

‘Ser colocada y nivelada con el

equipo adecuado k id 3 o para llenar los intersticios hasta

material selec

sea producto de la excavacion o de préstamo segun indique

el supervisor |y de acuerdo a la calidad del material excavado. Este relleno, se

colocara en

compactand

¢apas de 0.10 m de espesor terminado, desde la cama de apoyo

ct) integramente con pisones manuales de peso aprobado,

teniendo cuidado de no dafiar la tuberia y/o estructura.
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Segunda Fase del Relleno:
El segundo relleno compactado serd con material seleccionado segun
indicado en planos o por el supervisor. Este se realizara entre el primer relleno

y la sub-base, se haran por capas no mayores de 0.20 m de espesor,

compactandolo con vibro-apisonadores, planchas y/o rodillos Vibt orios. No se

b

®
permitira el uso de pisones u otra herramienta maa@gi a megos‘%a@ sea

aprobado por el supervisor y que se compruebe %e el metod_ ; opué%to

= ‘@.:' @
ique %@l}p&mem “S’upemsor a fin de

inalterados evatand@ﬁf@@osnﬂg!

L g

' é&ée materiales de diferente calidad a

los fines de que. ue%g“sgs%%adﬁéomo lo indique la supervisién. En caso de
%ﬁ“‘g’w‘-@'m e )
que como cﬁnsecue@g ﬁ% la mez ia de estos materiales la calidad del relleno
e N

"2 w_ ada el é‘éntraﬁsta repondré a su costo con material adecuado

N
()

b

B-) RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (MINA O BANCO DE
f/‘;} MATERIAL)
’ Descripcion

Este trabajo comprende el suministro, el transporte, la colocacion, el mojado y
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la compactacion de rellenos producto de minas o banco de material para ser

usado en las

Para estos

zanjas para las tuberias y en demas sitios donde se requieran.

llenos se empleara material seleccionado de las excavaciones o

de areas de préstamo en caso de ser necesario.

material sel

de préstamo

Materiales
El material

preferiblemer

posible, porq

secuencia d

los
Ingeniero Suj

que cum

facilmente ca

tierra organic
permitan obt
permitiran ma

de 10 cm del

ESPECIFICA!

%pe te su empleo, el Contratista debera obtener

e préstamo propuestas por él y aprobadas por el

a, lodo u otros materiales que den lugar a descomposicién, o no
ener los grados de compactacion y resistencia exigidos, no se
teriales con sobre tamaros de piedras o roca fragmentada mayor

ntro de un perimetro de 30 cm alrededor de tubos. Tampoco se
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permitiran sobre tamafios mayores de 30 cm como parte de ningun relleno
estructural. En todo caso los materiales que se utilicen para rellenos
deberan tener caracteristicas que cumplan con ASTM D423 y ASTM D424. Se
pondréa particular cuidado en la calidad de los materiales para asiento de las

tuberias y para relleno en su perimetro. Estos materiales de rellenos deberan

cumplir con las especificaciones indicadas en los planos y/o a:

la supervisién de la obra.

Ejecucion del trabajo
Los rellenos de zanjas o alrededor de e%'
horizontales de espesor no mayor d%sQJS n'%ﬁ Z%nt e compactarlas.
La compactacion se hara por medi

neumatico o mecanico.

El Contratista no

El Contratlsta*@?‘ bera dejar las excavaciones que recibiran rellenos,
completamente libres de basuras, desechos, desperdicios de excavacion,
etc.; tampoco debera dejar restos de materiales producto del relleno en las

zonas donde se haya completado el mismo.
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mas del 4%
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e >

0 de

El Contra
colocado en

Modificado (i

‘eapa dé%#@a )a) seran compactadas al cien (100) porciento de la
- &
terial corféspondiente a cada capa.

Mmpactara, con el equipo apropiado y suficiente, el material
odas las capas de los rellenos hasta alcanzar una densidad uniforme
| 95% de la densidad méaxima determinada por el ensayo Proctor
AASHTO T180), con el contenido de humedad que el Ingeniero

Supervisor haya determinado adecuado para tal densidad.

ESPECIFICA
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Durante el progreso del trabajo, el Ingeniero Supervisor hara pruebas del material
compactado de acuerdo a los procedimientos AASHTO T99, T180 y T205 u otras
pruebas de densidad de campo aprobadas, incluyendo el empleo de aparatos
nucleares debidamente calibrados. Podra hacerse una correccion por las particulas
gruesas de acuerdo con la AASHTO T224. Los ensayos deberan ser realizados
cada cuarenta (40) metros y no mas de sesenta (60) metros aJternando Su posicién
en la plataforma segun el orden: lado derecho, centro, lado |’

up '"'--ISIoni% 5@ plan de
control de calidad acordado previo al inicio de los traﬁjos sag%pfé&%cuan este

&,&—e
garantice mejores resultados en este sentl@@uﬂ .' era c&@ ’% probar se

S
realizara a 70 cm sobre la clave del tubo d@n@@ ta@@ue %g@ h@an colocado y

derecho y asi sucesivamente, o como lo ordene la

%?smad y humedad no han sido satisfechas, el
‘adicional que sea necesario para cumplir las

clave del ﬁﬁ@

ﬁ“"‘b
de la supemsloﬁyglempre y cuando se garantice la integridad estructural de las

eah;ﬁummo de 0.80 m salvo propuesta del contratista y aprobacién

P
—

tuberias colocadas. Tampoco se admitira variacion maxima de mas, menos (+) 2

cm en relacion a las cotas de proyecto para el eje y bordes.
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93}%5% / - - i~ "
relle ‘el acostillamiento o enrifionado debe realizarse para

b

garantlzar{é@ma colocacion y densificacion en capas de no mas de 15 cm y hasta
25 o’

30 cm sobre

e

clave de la tuberia, ya que esta zona complementa la parte de

TR

la

mayor importancia estructural del tubo. Este trabajo se ejecutara de forma manual

garantizando
uniforme y se
no sea inferig

_material hasf

ESPECIFICA(

el acomodo entre las paredes del tubo y la zanja para tener soporte
ra compactado con pisén de metal a mano de forma que la densidad
r al 90% del Proctor Modificado. Una vez alcanzado y densificado el

a los 30 cm sobre la tuberia (primer relleno) se procedera a la
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colocacion del material de relleno restante (segundo relleno) en capas no mayores
a 20-25 cm suelto o segln instrucciones del supervisor, cuya densidad seca debe
ser igual o mayor al 95% del Proctor Modificado. El relleno final debera dejarse en
la parte central de la zanja sobre-elevado unos 5 cm con relacién a los laterales.

Unidad de Medicién
La medida del relleno se realizara acorde a las seccio e

indicados en los planos, haciendo mediciones en e

, _para la colocacion de este, el achique sera
o‘%gara 8, fines de pago en la partida correspondlente a

Bom o/Achlq%QControl

Descripcion
Este trabajo comprende el traslado de materiales inadecuados fuera de la obra, la

preparacion y conformacion de las areas de depdsito, y el riego y compactacion de

los materiales colocados en ellas. Se refiere a aquellos materiales excavados que
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por sus caracteristicas sean inadecuados para la fabricacion de hormigén,

construccion
requerida pa
cumplimiento
especificacio
autoridades &

El Contratista debera construir los caminos de acce%olrcu

para la ejecut

Ejecucién del trabajo

Condiciones
de las excav:
las obras y tq
hecho ocurra

de rellenos u otros fines de la obra o cuya cantidad exceda la
ra fines de la construccién. El Contratista debera garantizar el
de los requisitos establecidos en esta seccion y en sus
nes para construccion, y debera cefiirse a los requisitos de las
mbientales correspondientes.

5
Cion de los trabajos. %»

%
Como parte de las e
e {:gm

i c:orf@ para gonstrucc;én el Contratista debera definir

%@ajo para el manejo de las zonas de depdésito.

Desmonte: En las dreas destinadas para el depésito de materiales sobrantes de las

excavaciones se debera realizar el desmonte. La capa delgada de suelo, asi como

los troncos y

las ramas de arboles deberan retirarse de la fundacién y apilarse en

sitios adecua¢los donde no perjudiquen la ejecucion del trabajo de conformacion de

dichas areas.
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El Contratista planeara la colocaciéon de los materiales en las areas de depésito,
construyendo accesos permanentes, tanto para la colocacion de los materiales
como para su posterior recuperacion, cuando se tenga programado la utilizacion de
éstos en otras partes del proyecto, zonificando las areas y estableciendo drenajes

adecuados.

]
m
8
<
job]
-

e <
g
o
o
oo
3
)
w
N
QO
3
Q
w
k)
5]
[4)]

- Construir filtros de piedra o
que vayan a quedar
aguas infiltradas y evit

r
A%

&

7 egetales o con el uso de geosintéticos que ayuden al

5ion y a mitigar el arrastre de estos materiales hacia

guas superficiales o vias de comunicacion.

g Colocacion y compactacion del material en los depésitos: El material debera

,% regarse en capas de maximo 0.30 m de espesor. La compactacion de la roca se
hara con el equipo de transporte, el cual no debera circular siempre por el mismo

% sitio. Se evitara la contaminacion de unos materiales con otros, es decir, la tierra y

la roca se colocaran separadamente.
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Drenaje supirﬁcialr Una vez conformados los depésitos, deberan construirse a lo

largo de tod
original, cun

s las zonas de contacto entre el material depositado y el terreno

ptas de tipo flexible, las cuales deberan descargar en los cauces

naturales existentes.

Nivelacion fi

El Contraust
material vegt

procurando

desarrollo.

;“&i@’*’*

Mant@nmien ;s
Ilmpiar ma nente‘ - reparar periédicamente las cunetas, asi como verificar el

& .
1al y Paisajismo: Los depdésitos donde se alma&?”

-,_Zmatenal comun,

o '{5—%\

olocacion del

LY %“ . "‘i\g

debera someter a %? aprc‘%@n ﬁg Ingehiéto

buen func%ie £o de los filtros.

Unidad de M

ey

icion

La medida del material transportado hasta el depésito final o temporal se realizara

acorde a las secciones tipicas y detalles indicados en los planos, haciendo

mediciones

se utilizara

el terreno para comprobar su volumetria. Como unidad de medida

| metro cubico en estado suelto o esponjado (m3s o m3e) con
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aproximacion a dos decimales. La unidad de medida del transporte sera el
Kilémetro (Km) con aproximacion a un decimal. La distancia de acarreo sera
establecida en el Listado de Cantidades.

Forma de Pago
El material transportado hasta el depésito final o te

poral se pagara al
Estos precios

CONTRATISTA de acuerdo con los precios unitarios del C

de acuerdo con lo prescrito en esta especﬁ_,
prescrito por el SUPERVISOR. Para o

fines de
depdsito, estableciendo el contrati aprobado por el supervisor, la
ruta mas idénea en los a "nor;i%os de segurndad y de menor
impacto ambiental.

regado y nivelaciond

..

x‘?? A
de tr%%rttab!ec _ xeX%pto el de los materiales transportados hacia o desde
2 0 dentro de los limites del trabajo, tales como areas de

préstar%s

criterio de%upe _snon No sera objeto de compensacién adicional de pago, si el

Slas seran medidas a lo largo de la ruta factible mas corta a

Contratista e e otra ruta que sea mas larga para transportar el material. Los
computos para el pago estaran basados en la distancia medida a lo largo de la ruta
designada por el Supervisor. Cuando, debido a la naturaleza del trabajo, no sea
necesario el traslado del material sobrante o inservible y se recomiende el regado
de este proximo al area de trabajo no se tomara en cuenta el carguio y transporte si

este no es necesario. Como referencia general se usara un factor de esponjamiento
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de un 25% para materiales comunes y un 40% para escombros o rocas. Acorde al
tipo de material sera necesario hacer los ensayos correspondientes para establecer
el factor de esponjamiento correcto y hacer la conversién de lugar del estado natural

al estado suelto.

SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS

Alcance

Esta seccion se refiere al suministro en obra dgﬁas tu b's

_ y
para llevar a cabo la obra prevista segun PI@O%IS@O G@fa ntidades.

L

Todas las tuberias a suministrar _;eran ﬁﬁardef
e,
presion requerida en los Planos y L%__ '

Las tuberias
= ;)
ASTM D1785 Y ASTM D

con diametros desde 1/2" hasta 24™ y tanto las

& . g
tuber%s como‘ ) »accesqms seran de pared sdlida fabricadas mediante el proceso

El ac gﬁre tuberias se realizara mediante espiga y campana con
piga y

"*:'erlcgi“{lunta flexible) que cumpla f BRERg AsTN BRZE i ST

tuberia y acople de un 5% cuando el relleno sea concluido.

™~
(3
E
=
—r
)
@

ol

Materiales para Tuberias y Accesorios de Polietileno (PEAD)
Las tuberias|y accesorios de polietileno para uso en alcantarillado sanitario por

gravedad (sin presion interna) se regiran por las normas ASTM D3350, D790 y
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afines, seran de pared interior lisa y corrugada exteriormente (anular), fabricadas
con resina virgen de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) para soportar cargas de
trafico equivalentes a H20, el acople entre tuberias se realizara mediante espiga y
campana con junta elastomérica que cumpla o exceda ASTM D3212 y F477

garantizando la hemmeticidad a largo plazo bajo deformaciones maximas en la

tuberia y acople de un 5% cuando el relleno sea mnc%jdo. Las tuberias y
accesorios se deben instalar en cumplimiento con la AS 21 basado en

aceptada entre juntas debera ser de 2 cm. Se recomn%da que@yra .

k-

de cada tubo se vaya corroborando que se cugé con%te \ b% imo.
b - W

Cumpliran la norma AWWA C- 20%@ !
espiral o longitudinal o para tuberia“sif

"’STM. El espesor de la lamina se
004 _ especiﬁcaciones ASTM A 283 6 en los
, A 120 El espesor minimo de lamina admisible
_f%%én sera de 6.4 mm (1/4”). Se pueden utilizar

otras g@é@e&e} de ac%‘

espe _:'CaCIon&ﬁi coefi gﬁnte de seguridad, el espesor y la presion de trabajo.

Cumpliran Ias especnf caciones AWWA C-208 o su equivalente.

Uniones
Las uniones entre tuberias de acero se haran soldadas o mediante uniones
mecénicas. Las uniones entre tuberias de acero y otros materiales se realizaran

con uniones de transicién tipo mecanico de acuerdo con los materiales a empalmar.
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Para uniongs mecanicas se aplicaran las normas especificadas por el fabricante
para maximas deflexiones, radios de curvas y desviaciones del tubo equivalentes a
varios grados de deflexion. El empaque de caucho cumplira la especificacion
AWWA C-111 o su equivalente.

Las bridas |para tuberias o accesorios de acero seguiréh especificaciones
AWWA C-207, ANSI B16,5 o sus equivalentes; : en acero
inoxidable AISI 410, ASTM A193, ASTM A194 _matérial siasi se
%;%.% p g

Las unionej soldadas se ejecutarén de

especifica.

especificaciones de Soldaduras.

La prueba
prueba de oi

respetars

materiales y métodos de aplicacion de los recubrimientos.

Las tuberias de acero seran utilizadas usualmente en los siguientes casos:
a-) Cruces aéreos o soterrados de rios, arroyos o cafiadas, salvo indicacion
contraria en los planos.
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b-) En la fabricaciéon de accesorios tipo “T" y “Y”, cruces, reducciones, codos, efc.,

necesarios para la construccion de empalmes con alineamientos especiales.

Todas las tuberias a suplir deberan cumplir con los requerimientos de dimension,

rigidez, resistencia, sistema de conexion y todos los requisitos exigidos por las
it

£
o3y
g =

” fabﬁﬁamon

obra. No se admitiran tuberias y acce%os d?e«du *f cahdad o cuya procedencia
.'““f’fgﬁs_ "’}é;,ﬁ Y

acuerdo con ias noﬁaas %STM‘%A?? ASTM D3212, ASTM D3139 aplicada a
' ; ?im%% junta debe ser un anillo de elastémero

e'{

s artucuf@ﬂ;loﬁ@, mecanicas, la espiga de la tuberia debe tener un

debera pr‘eﬁorcnoﬁr los detalles de la maxima deflexion angular horizontal y

‘QK.«.

g
e

deformacion qLi‘é' soporta la tuberia manteniendo la unién estanca, sin producir
pérdidas o fugas. Cuando se requieren mayores desviaciones de lo permitido por el
disefio de la junta, se deben proporcionar accesorios adecuados segun lo indiquen
los planos o recomiende la supervision. Los componentes de la junta deberan ser
de un disefio tal que les permita resistir las fuerzas causadas por la compresion de

la junta cuando se unen sin agrietarse o fracturarse cuando se prueba. Las
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dimensiones de componentes de la unién y juntas deberan cumplir los requisitos
especificadas y se llevaran a cabo los métodos de ensayos tales como prueba de
presion interna y prueba de vacio.

Para las tuberias utilizadas, el Oferente debera presentar un documento que

demuestre |que cumplen con las Normas Internaci

es apta para el uso requerido (agua potable o alcantari

La siguiente, tabla muestra la presion de trabaj¢
sistema de ['Relacion Dimensional Standaig

pared, segun ASTM D2241.

SDR PRESION (PSI)

250
200
160
125

100
63

13.5

W/ La siguiente tabla muestra la presion de trabajo para los tubos fabricados bajo el
sistema "Cedula" (Schedule o SCH), que representa la relacion entre la presién de
% trabajo de la ftuberia y el esfuerzo hidrostatico de disefio del material segun ASTM
' D1785
-
4
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DIAMETRO PRESION SCH-40 (PSI)
12" 600
3/4" 480
i 450

_-s,'e imacion a dos cifras decimales y por cada

por metro ﬁeaﬁﬁgﬁo ‘r%;co
dnameg;%me‘;@o honz@atﬁ%@te de estacion a estacion de la linea entre las cuales

se m%ie la tub&tg,a @%
"%ﬁ%ﬁ-ww

s,
';.‘&
s

Se incluirf%@,_lo itud instalada a través de estructuras, cierres y otras piezas
! g — . P ;

especiales. No se incluira la longitud a través de valvulas y estructuras cuya

dimension paralela al eje de las tuberias supere 1.20 m, las cuales se pagaran por

separado.

Forma de Pago
Estos precios constituiran la compensacion total y Gnica por el suministro de toda
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la mano de pbra, instalaciones, equipos, traslado interno dentro de los almacenes y

materiales para la correcta ejecucion del trabajo contratado, su conservacion y la
correcta disposicion de los materiales, efectuadas de acuerdo con lo prescrito en
esta especificacion, lo indicado en los planos y/o lo prescrito por el SUPERVISOR,
estableciendo el contratista, previamente y aprobado por el supervisor, el lugar de
almacenamiento mas idéneo tomando en cuenta Io _aspectos teécnicos,

economicos, de seguridad y de menor impacto ambienta los fines del

computo se|considerara la longitud efectiva del tub io unitario
incluira los conceptos: suministro, carguio y trans

&

cantidad de tuberias realmente sginis
zas de precios serar

a notificar ante
i de a la Ley de Compras vy
Contrataciones, lag# I8 Jdugar al cambio en precio.

Espec iof : ses de tubos de acuerdo a las presiones de trabajo
ente en el Listado de Cantidades o en los planos del proyecto.

U/éL/ Es obligatorio que todas las tuberias que lleguen a la obra tengan escrito en su

parte exterio] la presién de trabajo de acuerdo a cada clase de tubo y demas

indicaciones sefialadas en la seccién correspondiente a “Suministro de Tuberias”.
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Para los casos en que se utilice tuberias, piezas especiales y accesorios de acero
de acuerdo a los planos y/o instrucciones del Supervisor esta debera cumplir con lo
estipulado en las normas ASTM A53 para tuberias de acero al carbono sin costura
(Tipo F, Grado A o B).

Manejo de la Tuberia

El Contratista debera utilizar grias para manejar la tuberia, dsor:os y otros

articulos que resulten muy pesados para Ievantag;;f?;&%mano% La“*" ena sera

£

i1 uné%shnga

descargada y colocada a lo largo de la zanja o dentr@@e la ”Fsma”‘f
de tipo de correa especial para tuberia y no&ggﬁn un%ble el Egga "@ede causar

sz»'%
excesivo esfuerzo local. La remocién de la &h @feﬁgggaﬁ una depresion
ww%

excavada manualmente en el fondo d a zanj pr@ladamente en el punto medio
: s

de la tuberia. El manejo y almace %s; estara sujeta a las

especificaciones del fabricante.

.1%%

)
Ante%e bajar tub %fondo de la zanja, se deberan revisar cuidadosamente a
‘*5 e, ok

s

fin de %rcaorarse e estén en perfectas condiciones, estén debidamente
identifi cad%ﬁse h@a marcado visiblemente el tope de entrada de la espiga en la
campana y ten;%n el sello de aprobacién de que ha pasado el control de calidad

correspondiente.

El fondo de las zanjas debera excavarse hasta los niveles indicados por los planos o

el Supervisor. La tuberia debera bajarse a la zanja cuidadosamente y colocarse de
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manera que quede dentro de un centimetro de la elevacion correcta y con una

pendiente en la misma direccién mostrada en los planos.

Bajada la tuberia se procedera alinearla e instalarla. El tendido se hara

colocandolalen el fondo de las zanjas de manera que quede apoyada en toda la

longitud del cuerpo sobre un asiento de arena no menor de 0.1 Q metros.

i
@?;’%

Al interrumpir un trabajo o al finalizar una jornada, S@?&%aran fazs ex

tuberia, de manera que se impida la entrada de cuerp 30

de la misma. Si por razones de no tomar Iag@fev15|@es ?e %r ‘%I contratista

_.oc,@'i& para los fines
w"*ﬁ-&i?g;_" R
las ?@(m“@ 8 horas a reparar todo lo

g

incurre en costos adicionales por este conc@}o
de pago y |debera actuar dentro di

: 2 w
concerniente

Montaje de las Juntas de %y/o de Ga’m.a o/

o E f

s de las tuberia

e iga hacia el interior de la campana hasta la distancia de

de acuerdo alm a! de instalacion del Fabricante de las Tuberias.

Higiene del Interior de la Tuberia

Durante las gperaciones de colocacion de la tuberia no se debera colocar dentro de
ésta escombros, herramientas, ropas u otros materiales. En horas de la noche,
cuando no se esté colocando la tuberia, los extremos abiertos de esta deberan
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cubrirse con un tapén a prueba de plagas, asegurado de manera que los nifios no

puedan quitarlo.

Responsabilidad
El Contratista esta obligado a conocer a fondo la metodologia de instalacion de la
tuberia segun las indicaciones de la “Guia de Instalacién del fabricante” y en ningun

0 someter reclamaciones.

Unidad de Medicién

de estructuras, cierres y otras piezas
i ravés de valvulas y estructuras cuya
dimension paralela it gj berias supere 1.20 m, las cuales se pagaran por

separado. %

7:‘ ."‘;;‘f . N .
la mano de obra, instalaciones, equipos, traslado interno dentro de los almacenes

hasta el lugar de instalacién y materiales para la correcta ejecucion del trabajo
contratado, su conservacion y la correcta disposicion de los materiales, efectuadas
de acuerdo con lo prescrito en esta especificacion, lo indicado en los planos y/o lo
prescrito por el SUPERVISOR, estableciendo el contratista, previamente y aprobado

por el supervisor, el lugar de almacenamiento mas idéneo tomando en cuenta los
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aspectos téenicos, econémicos, de seguridad y de menor impacto ambiental. Para
los fines dellcomputo se considerara la longitud efectiva (Le) entre estaciones. Para
los fines de pago se considerara la longitud de tuberias colocadas en obra. Las
alzas de precios seran debidamente documentadas por el contratista quien debera
notificar ansles y demostrar al supervisor, mediante facturas, ndéminas y otros

comprobantes, las razones que dieron lugar al cambio en prer;lo

CONTROL DE AGUA / ACHIQUE / BOM% ' “x’»‘

Descripcion - | '
38 aguas subterraneas y

El control de agua o achique se: __,_f ere "%TF‘%

superficiales, durante la ejecucaon»gd : trabajos autorizados por la

Por con&gu:ém el tra%] ~

rende el suministro de todos los

supervision.
medios matj

mantener lib

ecutar"*gﬁ «;i%
’;erera %@cu&atodas las obras provisionales y trabajos que sean

D arﬁ@ﬁ%@@ Yy proteger contra inundaciones de las zanjas y demas
éncia de agua afecte la calidad o a la economia de la

construoclo ando ellas no estuvieren indicadas en los planos ni hubiesen

& m..ar

sido determinadas por el Supervisor.

Los trabajos y obras provisionales a que se refiere esta especificacion, serviran para
desviar, contener, evacuar y/o bombear las aguas, de modo tal que no interfieran

con el adelanto de las obras por construir, ni su gjecucion y conservacion
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adecuadas. El Contratista debera mantener continuamente estas condiciones de

trabajo, durante el tiempo que sea necesario a juicio del Supervisor.

El Contratista debera efectuar todos los trabajos necesarios para remover las obras
de control de aguas o anular su efecto cuando lo indiquen los planos y/o el
Supervisor lo ordene; en general, debera adelantar los trabajos que sean

necesarios para que las zonas afectadas por las obras de ﬁkg.! queden en el

Qﬁ.g

mma@n de ca&a obra e@@ec#‘ ca. La aprobacnén por parte del Supervusor a dicho

consiguiente, debera tener el cuidado suficiente de ejecutar las obras y trabajos de
control del agua durante la construccion, de tal manera que no ocasione dafios ni
perjuicios a CORAAVEGA o a terceros y sera el Unico responsable por los que se

produzcan por causas derivadas de estos trabajos.
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bmento, durante el periodo de excavacion hasta su terminacion e

inspeccion final y aceptacion, se proveerd de medios y equipos (motobombas o

electrobomb
agua que er
que suba el
este morterg

as) suficientes mediante el cual se pueda extraer prontamente toda el
tre en cualquier excavacion u otras partes de la obra. No se permitira
agua o se ponga en contacto con estructuras de concreto, hasta que

haya obtenido el fraguado satisfactorio y, de nln%una manera antes de

doce (12) hjwas de haber colocado el concreto y/o mortero, %Specnﬁcamones
"-‘-’:

contrarias d

El agua bom
sin dafio a Iz
bajo ningun

. ke
alcantarillado sanitario salvo que el :i%?gua

lo cual deberd

la supervision.

concepto el bombeo %&

finos y cuerpos extrafios hagis

Elaguanos

era dest

al punto de
desagues ( S

con 1a atﬂorl ACIG

o5 puntos de descarga, podra ser el sistema de
I)%@ f’%cuai el Contratista debera contar previamente

desca\ré&f
nita

VEGA y el Ayuntamiento local, segun sea el caso y

i\ U Y.
coordinar co .areas %eratlvas.

‘M%i%? " T
Todos lo"-'; %;sﬁ— usados por la extradicion de agua de las obras, seran

_§1€ "3‘:

prontamente| reparadas por el Contratista y a su cargo si se tratare de actividades
realizadas can deficiencias y/o previsiones.
Unidad de Medici6n
La medida del achique o control de agua se realizara acorde a los precios unitarios
acordados por cada unidad de equipo a utilizar, haciendo mediciones vy
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observaciones en el terreno para cada caso en particular para comprobar lo
previamente acordado. Como unidad de medida se utilizara la unidad de tiempo
(dia o fraccién de este) con aproximacién a un decimal. Para los fines de pago se

considera el dia de trabajo como el equivalente a 12 horas calendario.

Forma de Pago

admitira el pago de achique

constructivos llevados a

P
ntinuos o deficiencias operativas que limiten su

Cuando el equipo prési
SEtgete,

rendimientoj €l supe shacer los ajustes necesarios al tiempo calendario

e ks . .
mpe neto efectivo de trabajo para los fines de pago.
b 4

_
REGISTR
Alcance

Esta partida hace referencia a los registros de inspeccion a construirse en la obra

segun las dimensiones y caracteristicas indicadas en los planos.

Registros Prefabricados de Hormigén Armado
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fabricados bajo las normas ASTM C76, Clase Il y su didmetro interno

no sera menor de 1.20 m. Cuando se trate de registros o tubos de hormigén con

uniones flexibles se aplicara la norma AASHTO M198.

Cada tubo
informacion:

y Clase del tubo, c) Designacion de la norma ASTM, d) La :de 1

(en caso de

contener las

El fabricante
refuerzo, asi
la compresid

Las secciones de regist

moderada a
al tipo de an

fabricara de

los sulfatos) o

Para la unioi

seccion debera contener en forma indeleble al agua, la siguiente
a) Nombre del fabricante o marca o logotipo, b) Dlametro nominal (DN)

acion de la planta

cada seccion se usara mortero 1:3 tanto en el interior como en el

la junta. En caso de que las juntas estén sometidas a presion

hidrostatica se recomienda que las mismas sean selladas con estopa y una lechada

Tolerancias |

ESPECIFICA

antes de colocar el mortero.

y Pruebas
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El diametro real (DR) no deben disminuir del diametro real (DR) establecido en mas

de 1 % 6 9.5 mm cualquiera de ellos que sea mayor.

Se recomienda una tolerancia en la reduccion del espesor no mayor de 5% o de 4.8

mm, lo que sea mayor.

% . =
a re%tenma ﬁ%‘hééa el 90% de

B¢ alize con corazones

iy R
tos cumplen con los demas

y cuando cumplan con la prueba d%

modo que los tubos puedam:ser comgf@ah
S, .
'5@»

o

@

% esp

'{

'os nominales (DN) menores de 1.83 m (72 pulgadas. Antes de

1 hora parai
salir de fabrica estos se probaran para satisfacer una presion interna sin presentar

fugas de 1 kg/cm2 (10 mca) durante 1 hora.

Las secciones de registros deberan tener un acabado libre de roturas o grietas,

laminaciones o superficies rugosas que presenten salientes de mas de 5 mm. En el
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interior de la campana y el exterior de la espiga, el acabado debera propiciar la

hermeticidac

El recubrimiento sobre el refuerzo circunferencial no debe ser menor que 19 mm al
medirse dejde la superficie interna de la pared, o desde la externa. Sera objeto de
I

rechazo cualquier seccion en la que sea visible el acero de refuerzo o presente

fisuras longitudinales y/o circunferenciales.

Cuando se

facilitar la instalacién y de absorber movimie __
debe ser capaz de flexionarse sin meno$
minimo 1.0 grado o flexionarse hasta

entre espigaly campana o espiga y, caja,

Registros Para Valvulas
Cuando se trate de valvulas
construiran de acy

los sitios ind : = 2 El concreto empleado en su construccion tendra
una resiste fal _ ~ 28 dias de 210 Kg/cm2 y el acero de refuerzo
tendra de 4,200 Kg/cm2 (G-60) salvo indicacion contraria. El
horm en estos registros sera, de preferencia, de fabricacién
indust en caso contrario este se fabricara in situ con ligadora
para lo c cox atista solicitaré al supervisor con anticipacion de dos dias su

M/aprobacién.
Los registros| se construiran con la forma, caracteristicas y dimensiones mostradas

ﬁ en los planos, utilizando los concretos y aceros especificados en los mismos y
observando én su ejecucién lo establecido en las normas y especificaciones.
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Para el acceso al interior de los registros se usaran ganchos en varillas de 3/4” (18
mm) de didmetro, G40 (fy=2,800 kg/cm2), las cuales se instalaran y fijaran
inmediatamente sean instalados los cuerpos o secciones de los registros con grout
siguiendo las recomendaciones de colocacion del fabricante y las dimensiones

indicadas en los planos.

fabricas reconocidas y cumpliran las normativas v;gen@@ere caég tlp"_ %materlal.
»3{?; ,e;é%u R e
Bajo ningln concepto se usaran ladrillos que no sean %bradosﬂ% A ®

i

con\t%éRed Colectora.

£ Y“é?‘{&
n idad de obra (ud) construida y/o colocada de

gt _%table el Listado de Cantidades y se pagara al

Forma de Pago
Los gastos que ocasionen los trabajos aqui enumerados, se pagaran al precio
acordado en el contrato. Estos precios constituiran la compensacion total y unica

or el suministro de toda la mano de obra, instalaciones, equipos y materiales para
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la correcta| ejecucion del trabajo contratado, su conservacion y la correcta

disposicién de los materiales, efectuadas de acuerdo con lo prescrito en esta

especificacion, lo indicado en los planos y/o lo prescrito por el SUPERVISOR.

El pago de la unidad de registro construido y/o colocado se realizara cuando este se

haya completado en su totalidad, incluyendo: confeccion de nedia cafia, sellado de

juntas, pariete (cuando sea requerido) y colocacion de pelda

ganchos o pates).

Cuando se trate de trabajos de hormigén armado regi vierta al

momento del desencofrado que hay oquead y/o se

terminacion, | no se pagara este hasta tanto .g ; ,
defectos a satisfaccién del Supervisor. No $e
de la unidad de obra construida. ;

SUMINISTR(
Alcance
Esta seccion

hacia el interior ¢

El marco se

diametro y lue

la parte supe

ESPECIFICAC

tior.
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ado para permitir o restringir el acceso

ra fijado al cuello del registro mediante tres (3) pernos de 1/2” de
go se concluira su instalacién con mortero 1:3 y terminacion pulida en
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La tapa sera colocada en posicion de apertura perpendicular al eje de la via.

Unidad de Medicién
La unidad de medicion sera la unidad de obra (ud) colocada de acuerdo a sus
dimensiones segun estable el Listado de Cantidades. La medida de la tapa se

uupos y matenales para

'seq

acion y la correcta

Se entlen%r caéwpamento el conjunto de edificaciones levantadas con caracter
provisional, furgones equipados, y las casas o apartamentos tomados en alquiler
para el almacenamiento de materiales de la construccion, alojamiento del personal
que resida en la obra y funcionamiento de las oficinas al servicio del contratista y de

la supervision situadas en el sitio de los trabajos.
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El campamento estara limitado en todo su perimetro por una verja de malla
ciclénica de| 6 pies de altura y parales de 2" cada 3.0 metros. Sus dimensiones
estaran acordes al volumen de obra a ejecutar y contara con vigilancia permanente.

A la entrada del campamento y de forma estratégica se ubicara el letrero de

identificacion de obra, el cual tendra dimensiones minimas de 8x12 pies y se hara

con la infonTmcuon y detalles que suministre el superwsor E ro se hara con
wﬁt‘

marcos y soportes de metal.

dn 5 D,
Distribucion de las Instalaciones gﬁ@é %,% v %
b ) B .
El campamento constara como minimo de I@s@ent@ tmu'si S Y Servicios

el

P

- Una pi para dos escritorios,

porta

- Unde

que s¢

%a se elq'“' , _"naje y estancamiento de agua, conformar los patios
2-0 peridlic m@e para evitar prohferaclon de vectores. Para el tratamiento de

ios con descarga al subsuelo.

- Servicios de iluminacién y agua potable.
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- Los servicios de telefonia, cables entre otros no seran reconocidos al

contratista como parte de gastos por estos conceptos.

El material a usar podra ser:

- Madera de pino americano 2"x4" para encostillado, paredes y techo.
- Plywood 3/4" para piso y entrepiso.
- Zinc o Asbesto Cemento acanalado para los tecn%
- Clavos.

de (3) tres usos y seran prop )

Unidad de Med&cuéfggm
La unidad de medﬁg sef
segun estable el
mObI|IaI'IOS- ados n oficinas y en el campamento, ya que seran

dﬁel contratista.

preparacion rreno, por el uso de los materiales que se usardn en la
construccion del campamento, asi como por el costo de la mano de obra necesaria
’gé para su construccion. El valor presentado por el Contratista, debera estar amparado

% Z por su respectivo analisis de costo bien detallado.
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go

Los gastos|que ocasionen los trabajos aqui enumerados, se pagaran al precio

acordado en

el contrato. Estos precios constituiran la compensacion total y tnica

por el suministro de toda la mano de obra, instalaciones, equipos y materiales para

la correcta

ejecucion del trabajo contratado, su conservacién y la correcta

disposicion de los materiales, efectuadas de acuerdo con Io prescnto en esta

especificacién, lo indicado en los planos y/o lo prescrito por el

El pago de

terminar su construccion y el restante en pro@on a@an“

finalizar la ¢

propiedad d¢ CORAAVEGA o en la pr%orcrcf

el analisis de

SEGURIDAD INDUSTRIAI% ’S

Alcance
Esta partida

Sﬂﬁ'x

la unidad de Campamento se reailzara?;en un _@%‘%“mom%ﬁhto de

bra, los materiales que conf@aﬁ;el p%nt__;_’

‘en c‘i&.estos hayaﬁ sido pagados en
% A

“’f?%: %

costos.

obra y usuari
-?%m

""?‘Ia implantacion de dispositivos de control del transito

, para la A@bvenc:on regulacion del transito y sobre todo de informacién al
Il

La Seguridag

perjuicios a |

ESPECIFICA

2 via via, con la finalidad de proteger su seguridad y prevenir riesgos y

Industrial tiene por objeto la prevencion y limitacion de riesgos, asi

como la proteccion contra accidentes y siniestros capaces de producir dafios o

as personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, derivados de la
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actividad de la obra. En todo momento el contratista debera ceiirse a las
regulaciones nacionales sobre Seguridad Laboral y Ocupacional en el Trabajo. Bajo
ningun concepto se admitira personal laborando sin las medidas de prevencion
contra accidentes requeridas para el tipo de trabajo a ejecutar.

Antes de iniciar la obra, el Contratista sometera su Plan De eguridad y no podra

construccién, solo personal auto

cintas precaucion, tanqu enos
“SIGA Y PARE” etc.). Tod
?{;,

me@ién sera la unidad de obra global (P.A) de acuerdo al Plan

K.C  La unidad
Propuesto y Aprobado segin estable el Listado de Cantidades. No se efectuara

\§}/ ninguna medicién si la Sefalizacion y Seguridad Industrial no cumplen con los
’2‘: requerimientos. Al finalizar la obra la Sefializacién seran considerados como

propiedad del contratista en la proporcion en que estas hayan sido pagadas.
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Forma de Pago

Los gastos |que ocasionen los trabajos aqui enumerados, se pagaran al precio
acordado e el contrato. Estos precios constituiran la compensacion total y unica
por el suministro de toda la mano de obra, instalaciones, equipos y materiales para
la correcta | gjecucion del trabajo contratado, su conservacion y la correcta
disposicion de los materiales, efectuadas de acuerdo conéc‘) prescrito en esta
especificacign, lo indicado en los planos y/o lo prescrito por el QQMRVISOR

g, “%;, b s
El pago de esta partida se realizara en un 30% de%: costo&ptafl ;m;ﬁ&@hto de
iniciar la obra y el restante en proporcion al ax@éfce f@‘@; de 1a @{a”@l finalizar la

N

obra, los materiales que conforman la sen%lz%@_ $@ propiedad de

CORAAVEGA 0 en la proporcion en que est0§ a%do pagados en el analisis de

costos. " %ggm

ACOMETIDA

Alcance :

Se entiende come ‘ i ‘cheducto la derivacion de la red local o

de distribucid

L

% La ejecucion de la acometida consta de las siguientes actividades:
Corte de pavimento (en caso de que exista).
- Perforacion debajo del contén (en caso de que exista).

- Excavacion de la zanja para la colocacion de la tuberia.

- Excavacion del nicho sobre la tuberia principal o de distribucion.

f
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- Perforacion de la tuberia de distribucion.

- Colocacion de la tuberia y proteccién con una capa de arenilla.

- Colocacién del Clamp o collar de derivacion.

- Colocacion de las llaves de incorporacion (si se requiere), acera y
contencion.

- Suministro y colocacién de la caja de medidor (si se requiere)

suscriptor (si se requiere).

- En el caso de las acometidas nuevas

excesivos, y a un

terminado.

2 C ' :', : Dié'meiro
maximo de la
\§/ acometida
\ 75 mm (3") 38 mm (1 1/2")
Ca 100 mm (4") 50 mm (2')
150 mm (6") 75 mm (3")
ﬁ 200 mm (8") y 250 mm (10") 100 mm (4")
300 mm y mayores 150 mm (6")
y
/  ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 8-
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CORAAVEGA

Requisitos para Instalacion de Acometidas:

Seran realizadas por personas o entidades inscritas y aprobadas por CORAAVEGA.

No se ad

interconexién de tuberias interiores de propiedades diferentes

No necesariamente el didmetro de la tuberia de la a

diametro del
tendran el m

accesorios q

Ninguna tub
conectarse c

como minimo

medidor, pero todos los accesorios de

mitiran dos o m&s acometidas para vivienda, ni

una

' reglamento de suscriptores de

Xdra ir en la misma brecha de la de

JO‘ j
a g@;ancia horizontal libre sera: entre aguas residuales y
L

guas lluvias y acueducto 1.00 m. La tuberia de acueducto
10s alineamientos propuestos en la especificaciéon y a un
de alcantarillado, con una distancia vertical libre de 0,30 m

La profundidad de instalacién de la tuberia de acueducto sera la establecida en los

planos; para ¢
escrito al Conf

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

/asos especiales lo determinara el Ingeniero Supervisor y enviara por
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Para la instalacion de las acometidas se seguiran las recomendaciones de las
buenas practicas. Adicionalmente, se deberan seguir todas las recomendaciones

del fabricante para la colocacion de la tuberia.

Los tubos se colocaran directamente sobre el fondo de las zanjas cuando el terreno

y el tipo de tuberia asi lo permitan; en caso contrario se extaggera la tuberia sobre
“‘P&

una cama de arena o de material granular bien graduado y co%a’m%‘segun indique

la supervision. 5
. M;z -
é‘é %ﬁ» ﬁﬁ%ﬁ %
Cuando en el fondo de la zanja se encuentre dras, Pﬁy que profundizar la zanja

>
Se e

arena, cascajo fino o limo apisonac&; En t gn aempu)@dos esta capa debe
protegerse del arrastre por me%e tr%gﬁ%de Fﬁi%ra o de otro material

adecuado. bﬁ%; 2 %.%%
%
L

El fondo de la zanja se nwei&@ ente y en el lugar donde se colocara la

campana se exca@?%ﬁ%@cho 2 ubo quede apoyado en toda su longitud

sobre el terre%@k

El Contratista efectuara bajo su responsabilidad el suministro, transporte,
descargue, almacenamiento, acarreos dentro de la obra y colocacion de las
diferentes tuberias o accesorios indicados en el Listado de Cantidades o Formulario
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de Cantidades de Obras, incluyendo el lubricante y los empaques de caucho
cuando se requieran para su correcta instalacion.

Unidad de Medicion
La unidad de medicion sera la unidad de obra ejecutada y aprobada (ud) de
acuerdo al Listado de Cantidades al precio especificado % el contrato. No se

efectuara ninguna medicién si las Acometidas no cumplen con

> uen‘mientos.

Forma de Pago ‘_ %“*

Los gastos
acordado en

la correcta
disposicion d

especificacion,

En los casos

e 'tlsta debera tener un registro fidedigno (georeferenciado)

Z)C y marca n @mpo del punto de ubicacién de cada acometida y su

correspondiente Tongitud.

VALVULAS
Se utilizaran yalvulas en tuberias que conducen agua potable con PH entre 6.5 y
7.7; a temperatura promedio de 18 grados centigrados. Operaran a la intemperie o
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enterradas en zonas con temperatura ambiente de 10 a 35 grados centigrados y
con humedades relativas entre 70 y 90%.

No se permitira la instalacion de valvulas que no tengan grabados en relieve o en
placa los siguientes datos: marca, norma, diametro, presion de trabajo, nimero de

serie (reguladoras, flujo anular y de diametro de 200 mm_ mayores) y flecha

indicadora de la direccion del flujo si el tipo de valvula lo e (flujo anular,

reguladoras y cheque). LTS

El costo de los ajustes, reemplazos y similare:
presenten durante la prueba de las vélvu%

ey

fabricacion y de montaje de las mismeg_%hseré

A menos de que se especifique lo as con bridas se suministraran
con las respectivas contra@;s y el't ) ‘estara incluido dentro del valor
de la valvula. ) ;

AWWA, ANSI,

cumplir las siguientes condiciones:

O 7259 y 5752, ASTM o sus equivalentes. Adicionalmente deben

Las valvulas de compuerta que se utilizaran en redes de distribucion deberan ser
disefiadas para soportar presiéon por ambos lados, en forma simultéanea o
lternada. Ademas, llevaran grabados en el exterior e integrados con el cuerpo
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: marca, diametro y presién de trabajo garantizada. Deberan tener

completa hemeticidad cuando estén cerradas y estar disefiadas para permitir unas

pérdidas mini

El cierre de

imas de presion cuando estén abiertas.

la valvula sera dextrégiro, es decir, que la vélvula cerrara cuando la

rueda de manejo sea movida en el sentido de las manecillas del reloj. Las valvulas

incluiran rueda de manejo o tuerca de operacion, de acuerdo'eo

se vayan a in

El cuerpo de
acuerdo con
cufa rigida
compuertas ¢

cromo, prefe

Las valvulas|

CORAAVEG!/
necesario.

Las valvulas
el taladrado ¢

7005-2o0su e

ESPECIFICA(

stalar.

la valvula, la tapa, el bonete y las
la norma ISO 1083 o su equivalen
y llevara recubrimiento

(o]

n el
. h 3

=%

acero inoxidable al 13% de

segun ordene CORAAVEGA. E| fabricante debera

ultados de los ensayos que demuestren el apego a las

seran de extremo bridado con sus respectivos empaques de caucho y
e las bridas sera conforme con las especificaciones de la norma 1SO
quivalente.
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Vélvula de retencion
Las valvulas de retencion deberan cumplir con las especificaciones de la norma
AWWA C-508.

Las valvulas deben permitir el paso de fluido solamente en una direccién y se
cierran automaticamente cuando el fluido intenta retrocedei‘%% @apertura de la

-ﬂ&}"“w

valvula se realiza por la presion dinamica del fluido. ,{%w%
Las valvulas tienen asiento plano, sello bronce sﬁﬁonin f%m%oﬁge 45°,
_tros hasta de 50 mm (2 y
N .

ores con bridas ANSI B

3‘;} ’.@-\‘3-

Tendran extremos con rosca interna %PT p%} d|
extremos bridados para dlametro' de 63§
11.1 clase 125. La presién de trabajé:
fabrica de 17.5 bar (250 p
5%» ,

ﬁpn del flujo y presiéon de trabajo.

Deberan llevar la t

Los engrarges %10'
protect% b%dada al"@erp& de Ia misma, de modo que desde el interior no
pued%penetra%agua %s partes interiores tales como eje, pernos, cojinetes, etc.
seran% acero inoxie #Ios bujes de soporte seran de bronce.

B gg_

Todas las valvﬂ%\s tendran revestimiento protector interior y exterior de epoxico con
un espesor minimo de 250 micras para el caso de acueductos y mayor o igual a 300
micras para aguas residuales. Las uniones seran del tipo brida y de conformidad
con los requisitos de la norma 1SO 7005-2 o su equivalente. En el exterior, e

integrado con el cuerpo de la valvula, deberan estar grabados claramente la marca,
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el diametro,

CORAAVEGA

la presion de trabajo garantizada, el nimero de la valvula y una flecha

indicadora de la direccion del flujo segun sean el tipo de esta.

Las valvulas
cuales seran

se someteran a pruebas de operacion preliminar y aceptacion final, las
programadas, dirigidas y ejecutadas por personal de CORAAVEGA

con representantes del Contratista si fuere necesario.

Unidad de M
La unidad ¢
acuerdo al
efectuara nin

Forma de Pago

Los gastos

acordado en

de la L

La rotura de p.

mecanicos y
de estos, los
ser utilizados
maximo fijada
tubos, o el an

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

edicion

vimentos, aceras, contenes, etc. deberd hacerse por medios
manuales combinados de manera tal que no causen destrozos al resto
cuales deben ser sometidos a la aprobacién del Supervisor antes de
. El ancho de la zona por romper no podra ser mayor del ancho
en los planos para las excavaciones de acuerdo con el tamafio de los
cho que fije previamente el Supervisor. Si el Contratista excede estos
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anchos especificados, el exceso de excavacion, los rellenos y reparaciones
respectivamente correran por cuenta del Contratista. Como regla general para
realizar los cortes previos a realizar la demolicion se considerara el ancho igual al
ancho de la zanja mas 20 cm (B+0.20m). Los cortes deben ser realizados con
maquinas cortadoras usando el disco apropiado para el tipo de material a cortar
(asfalto, concreto) y se realizara en una profundidad no menO[ a 2 pulgadas Luego
se procedera a realizar la demolicién, remocion del matenal :

L

A
Los materiales de desperdicios prqvenfen?as E}%

antidades al precio especificado en el contrato. No se

w..;"b

s:gweﬁ%g el Llstaé”&“%ﬁi-“

efectuara%una @ged;cson de trabajos no autorizados por el Supervisor o si estos

S

no cumplen coﬁ los requerimientos. La disposicién de los materiales de desperdicio
se medira de acuerdo a la especificacién correspondiente a acarreos o retiro de
sobrantes. Las siguientes unidades seran consideradas a menos que el Listado de
Cantidades indique lo contrario:

- Corte con Maquina (Asfalto, concreto, Acera, etc.)  (ml)

- Demoliciéon y remocion de Aceras (m2)
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- Demoliciéon y remocién de Contenes (ml)
- Demolicién y remocién de Asfalto (m2)
- Demoliciéon y remocién de viviendas (p.a)

Forma de Pago
Los gastos |que ocasionen los trabajos aqui enumerados, se pagaran al precio

acordado en el contrato. Estos precios constituiran la comp cion total y dnica

la correcta | ejecucion del trabajo contratado, su f%onse la Correcta
disposicion de los materiales, efectuadas defac Tifo en esta

especificacidn, lo indicado en los planos y/of

Alcance

5

Esta partida fincluye: Tuberiat cantarillados, servicios de telefonia,

pnes menores de cunetas, aceras,

W

electricidad, | cabls ]
e estas infraestructuras, existentes antes de

contenes,

intervenir,

_ o posible, aunque no fuere advertido por el Supervisor con
anticipacion 2 jecucién del trabajo contratado, el contratista debe procurar
recuperar, esto es extraer de forma adecuada, almacenar y que se pueda reutilizar
% posteriormente, los materiales de estos servicios sin que se provoque dafio alguno.
Estos materiales estaran bajo su custodia hasta tanto se requieran para su

reutilizacion en el lugar donde fueron removidos.
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Unidad de Medicién

La unidad de medicion para la reposicién de servicios existentes sera el Precio
Alzado o Estimado (p.a) segun la unidad de obra ejecutada siguiendo el Listado de
Cantidades y las aprobadas por el Supervisor. Podra establecerse otra unidad de

medicion acorde al trabajo a ejecutar.

Formma de Pago

acordado en el contrato. Estos precios const:tutran compgnsa%néétot% Unica

i 'oneﬁﬁgqﬁdé%miﬂenales para

disposicion de los materiales, efectu%}as d&ac
especificacion, lo indicado en los %anos ﬁ@@p

-&r
W

@iﬁ

Para los fines de pago,%;ﬁ& contrafBla
: P

recibos, cheques, etc) queéﬁfr

ntrato No se efectuara ninguna medicién de

&%pemsor 0 si estos no cumplen con los

q‘% l'-:.
pagados al precno ﬁmta@w del ¢

_E'.;'fautt?%dc%» Edr '

EI pag@.de*@ta partlda es la compensacion total de los trabajos

‘&.r‘

3 .*-"No sera objeto de pago la reposicion de servicios que

8
equupo%;my
hayan adé*éatecta@ por los trabajos si se comprueba que estos dafios se debieron

ey
a negligencia o ‘mala practica del contratista, en cambio el contratista debera

reponerlos a su costo dentro de las 24 horas siguientes al dafo. La disposicion de
los materiales de desperdicio se medira de acuerdo a la especificacion

correspondiente a acarreos o retiro de sobrantes.
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PRUEBAS A

Prueba de
La prueba
donde lo i
empalmes a
de 500 met
presion entre

presion de

precaucione[s
i

fallar la tube
la tuberia, e
duracién de

Se utilizarar

como motob

de presiong

La prueba n
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L SISTEMA

sion hidrostatica para Acueductos
presion hidrostatica se hara en todas las redes que se instalen o
dique el Ingeniero Supervisor, ejecutandose antes de hacer los

las redes existentes. Se realizara en tramos con una longitud maxima

0s de tuberia instalada, pero en el tramo en p%@ la diferencia de

el punto mas bajo y el mas alto no %edergﬁa dé’?QQO% de la

o

o debe iniciarse hasta que los bloques de empuje o anclajes (de

concreto) estén “curados” y/o debidamente soportados para resistir las fuerzas de

empuje ocas

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

onadas por las presiones de la prueba.
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La tuberia debe ser lienada lentamente, evitando crear una oleada o una trampa de
aire. Toda trampa de aire debe ser liberada. El sistema debe incluir salidas
apropiadas de aire en los extremos o tapones provisionales.

El agua de prueba tendra una temperatura ambiente.

Procedimiento para la prueba hidrostatica

Durante el proceso de instalacién de la tuberia se rege
visibles (sin relleno) las uniones y demas puntos don% se p
El Ingeniero Supervisor determinara cual umo& y" acoplamis

En los extremos y derivaciones de
tapones debidamente asegurado
faciimente desmontables @%a poder:
Todos los accesorios con%g %s

"*"?’valvulas etc., deberan anclarse

je) con la resistencia indicada en los

accesorios de un sistema.
Pp: Es la presion con la cual se va a probar un tramo.

Una vez extraido el aire y llenada lentamente la tuberia, ésta se presurizara hasta
alcanzar una presion de prueba (Pp) equivalente al 150% de la presion trabajo de

isefio del sistema (Pd) medida en el punto mas elevado, sin sobrepasar el 200%
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de la misma

CORAAVEGA

en el punto mas bajo, durante un tiempo no inferior a dos horas y

manteniéndose constante la presién durante toda la prueba.

Nunca la presiéon de prueba (Pp) excedera del 150% de la presion nominal

(Pn) de cualquiera de los elementos del tramo en prueba, ya sea de la tuberia o de

los accesorigs.

En la utilizacion de sistemas de presurizacién _
compensacidn del volumen de agua que se plde d%@te : ?}
considerara satisfactorio cuando durante el tgﬁo de%
indique un descenso superior a un qumtcagge‘ﬁ?ra' u'
midiendo la presion en kg/cm?2. h

en bajos consumos, o0 s mpen d%’ volumen permitido de agua que se
9@*

puede perder

D = Diametro
Pp = Presion ¢

El Contratista

N = Numero de

pfﬁebﬁ%r’%nometm no

>

etoﬁ% de cuantificar el goteo aceptable

e uniones en la longitud de la tuberia en prueba.
nominal de la tuberia, en pulgadas.
le prueba, en psi.

presentara al Ingeniero Supervisor, para su aprobacién, el método o

istema que empleara en la prueba de presién hidrostatica.
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Todos los escapes que despresuricen el tramo en prueba seran reparados por
cuenta del Contratista. La linea debera ser recargada y chequeada de nuevo
siguiendo el mismo procedimiento hasta verificar que las pérdidas estén dentro de lo
aceptable en estas especificaciones o segun lo ordene CORAAVEGA.

Una vez terminada la prueba, el Contratista adecuara el sisterr "para descargar las

acond cia aﬁ?@%nto se usara grader, rodillo autopropulsado, material

acorde al requeliento del contratista.

Unidad de Medicion
é La unidad de medicién sera el Precio Alzado o Estimado (p.a) segun la unidad de
- obra ejecutada siguiendo el Listado de Cantidades y aprobacion de la supervision.

7
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Forma de Pago

Los gastos que ocasionen los trabajos aqui enumerados, se pagaran al precio
acordado en el contrato correspondiente a los equipos, mano de obra y materiales.
Estos precigs constituiran la compensacion total y unica por el suministro de toda
la mano de obra, instalaciones, equipos y materiales para la correcta ejecucion del
trabajo contratado, su conservacion y la correcta dlSpOSlc%Q de los materiales,
efectuadas de acuerdo con lo prescrito en esta especmcacfgﬁrv@ indicado en los

planos y/o lo|prescrito por el Supervisor. El contrahsta,@%odré %@g ;
de trabajo ejecutado si antes no se ha contado con I%;%probaqpn I's

f‘{@d “m_gr%a detallada

reporte paral fines de pago de esta partld_

indicando lag cantidades y precios de lo§:equ 05,8
B

usados en lajunidad de obra aprobad No %drﬁ’%’g para ﬁnes de pago el corte,

‘h
9

remocion y bote de material dejad%? en lavia p

m:'a.

: ;},r_ N
REPOSICION DE ASFAL% R B o ©

%‘r

Alcance

Este trabajo s

en las vias dg

primacion, riego ligante y la mezcla asfaltica en caliente

“por %ne&mlentos generales dados en las normas de la AASTHO,
e
ASTM y MOP%
indicados en el Listado de Cantidades o el Especificado por el Supervisor previo

S espesores a colocar en la estructura del pavimento seran los

disefio del pavimento y segun recomendaciones de los Estudios de Suelos.

Carpeta Asfélljca
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La capa de hormigén asfaltico se colocara sobre una base debidamente preparada
y de conformidad con las alineaciones, pendientes, espesores y secciones
transversales tipicas indicadas en los planos, Listado de Cantidades o determinadas

por el Supervisor.

La composicién de la mezcla asfaltica (agregado fino y grueso, filler, cemento
asfaltico) y los equipos para produccion, transporte, colocat .. '

estaran acordes a las recomendaciones de la AASHT

asfaltica aprobada por la supervision.

i
~

Porcentaje de huecos en la mezcla.

Porcentaje de huecos en agregados.

Riego de Imprimacion
Consistira en la preparacion y tratamiento de la superficie existente con material

Wz R

faltico y, si fuese necesario, con material de secado (agregado fino o grueso),

/ s
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siempre de

CORAAVEGA

conformidad con estas especificaciones y razonablemente de acuerdo

con las aline

ciones que figuran en los planos o que sean fijadas por el Supervisor.

Dependiendo de las cualidades de absorcion de la base, se estima que se requerira

de 0.20 a 0.50 galones por metro cuadrado. La cantidad y tipo de material a utilizar

seran los in
prescrito por

El agregado
granulometri

cualquier material organico.

cados en las Especificaciones Particulares, Listado de Cantidades o Io
el Supervisor.

' W,
para el material de secado debera satis entos de
a AASHTO M-43, 4, exento de

La capa d¢ imprimacion solamente S&,colo

ligeramente por encima de la hu
pulverizacioén del asfalto,

esté por enc

i
tiempo no es£l

ser disefiado, equipado, mantenido y operado de manera tal

que el matenal asféltico sea aplicado uniformemente a un calor constante, en

anchos variables de la superficie de hasta 4.50 metros, con un control de

distribucion de

presion unifo

0.19 a 7.6 litros (0.05 a 2.00 galones) por metro cuadrado y con una
rme.

El material asfaltico se aplicara al ancho de la seccién que se vaya a imprimar
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empleando un distribuidor a presion para obtener un esparcido uniforme y continuo.
Cuando se tenga que mantener el transito, la aplicacion se efectuara solamente a la
mitad del ancho de la seccion. Se tendra cuidado en la aplicacion del material
asfaltico en las juntas de imprimacion para que se consiga un pequefio solape, sin
que por esto resulte en un exceso de material asfaltico a lo largo de dicha junta. El
exceso de material asfaltico debera ser removido de la supggcie afectada. En las

areas no cubiertas por la de material asfaltico debera ser re 1
afectada. Las areas donde se detecte insufi C|en0|a

WQ o

aplicacion de la Carpeta Asfaltica.

Terminacién de la Superficie

La superficie de la carpeta asfaltlc;a debeﬁ%ser

g
Esta %omprobf%;pn de_
3s variaciones deberan ser corregidas removiendo o

ra ser efectuada inmediatamente después de la

compa&g&uon inic é‘ﬁ‘ ¢

B

anadlendmten segun fuese necesario. Luego se continuara la compactacion

de acuerdo con To especificado. El Contratista debera suministrar la regla y el
personal para la verificacion de la terminacion de la superficie, operacion que

debera ser continua durante todo el trabajo realizado en el dia.

Después del compactado final, se comprobara el alisamiento de la carpeta

uevamente; cualquier irregularidad en la superficie que exceda los limites ya

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES - 100



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA
CORAAVEGA

mencionados y cualquier area defectuosa en cuanto a textura, consolidacion o
composicion, debera ser corregida, incluyendo la eliminacion y reposicién, por
cuenta del Contratista, del material no satisfactorio, segun fuese ordenado por el

Ingeniero.

Muestras de |Carpetas Terminadas

El Ingeniero|podra cortar muestras de la carpeta compact erminada en la
carretera para probarlas y verificar los espesores
cortaran limpiamente, con una cierra o perforador |
suministrada| por el Contratista. El Contratista.4an

asféltico parg rellenar y terminar los huecos%g

Unidad de Medicién et
Excepto cuando se indique otra’
carpeta de hormigén asf:
metros cuadrados (m2) y de

y planos de |3

tadas de pavimento de hormigén asfaitico determinadas de

a5
)
r
o)
»
3
=
4
iy
-

acuerdo con |os équisitos mencionados arriba, seran pagadas al precio unitario

contractual res;)ondiente a la partida de pago indicada en el presupuesto vigente.
Dicho precio y pago sera la compensacion total de la mano de obra, equipos,
herramientas, | materiales e imprevistos necesarios para ejecutar los trabajos
especificados |en esta seccién. A menos que se indique lo contrario, el precio

unitario de la carpeta asfaltica incluira todo el trabajo necesario para preparacion e
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imprimacion de la superficie con agregado segun el tamario de agregados y dosis

de riego especificados en la partida y/o indicado por el Supervisor.

LIMPIEZA CONTINUA'Y FINAL
Alcance
Esta actividad se refiere a las labores necesarias para mantener en todo momento y

v_»?‘; e,s -
No se incluye en esta actividad lo relativo a remocigide ma@na :gestos de

obras, desperdicios y sobrantes. & %*%*

Al finalizar cualquier parte de los trabajos, %C
todo el equipo, construcciones prows%ales%o
vayan a utilizar mas tarde en el mismo s%_“ ;
partes de las obras y debera disy r satist
escombros y basuras que %ulten de « ras.
Para la reahzacm(@%%a ?&ys a ﬁ% )

: S

equipos, herramnen@enal% % personal técnico calificado para realizar los
tisfaccion de _ upsRvisory CORAAVEGA.

"‘i Contratista, aunque no haya sido advertido por el

e

g bera—,%én todo momento velar por el buen estado de conservacion de
3 W'*Sz:n

las unidades de ~“obras construidas hasta la recepcién final de la misma y no podra
alegar compensacion econémica por dafios o actos de vandalismo si los mismos se

han producido por la falta de prevision de medidas para atenuarlos.

Unidad de Medicion
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La unidad de medicion ser4 el Precio Alzado o Estimado (p.a) segun la unidad de
obra ejecutaga siguiendo el Listado de Cantidades y aprobacién de la supervision.

Forma de Pago
Los gastos lque ocasionen los trabajos aqui enumerados, se pagaran al precio
acordado en el contrato correspondiente a los equipos, mano_de obra y materiales.
Estos precigs constituiran la compensacion total y tnica por

] Vinistro de toda

la mano de obra, instalaciones, equipos y materiales

planos y/o lo
de trabajo ej
reporte para
indicando las

usados en la

s
o

En esta secgién se aborda lo relativo al suministro de mano de obra, materiales,
equipo y la ejecucion de todo el trabajo relativo a formaletas (cimbras o encofrados),
transporte, colocacion, curado y descimbrado de todas las obras de concreto
requeridas en el contrato. Todas las estructuras de concreto deben ser construidas

de conformidad con las especificaciones de acuerdo con las lineas y dimensiones

@\SRF

mostradas en los planos estructurales y arquitecténicos. La localizacion de juntas de

/ ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES -103




W e yR

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA
CORAAVEGA

construccion no indicadas en los planos, estaran sujetas a la aprobacion del

supervisor.

Para la realizacion de esta actividad el contratista debera disponer de todos los

equipos, herramientas, materiales y personal técnico calificado para realizar los

trabajos a satisfaccion del Supervisor y CORAAVEGA.

todo el equipo, construcciones prov15|onales y sobréges de at *"*

escombros y basuras que resulten de las obra'ﬁg%
%ﬁ«;u

'éa

.ﬁ%“f

Materiales
A. CEMENTO
%

El cemento que se usara par

Nacional, Tipo Pogm SOlG%ge %pt

uniformes que no p’%da r%lsteﬁ&@ por almacenamiento en condiciones normales y
2

ros y lechadas sera de fabricacion
cemento de calidad y caracteristicas

en caso d ;
hermet:cos

durané el trarﬁpgte,

£a-..
e

45
Saear

is en saq%s debera almacenarse en sitios secos, libres de humedad, bien

m jO yalmacenawento

x'fb
_‘;5 1

El cemer
ventilados y ydos del suelo o de cualquier ambiente himedo. No deberan
colocarse o atisbarse mas de 10 sacos. El periodo mas largo de almacenamiento
sera de sesenta (60) dias siempre que lo apruebe el supervisor. Cuando el cemento
haya sido almacenado en la obra durante un periodo mayor de dos meses, no podra

ser utilizado a menos que los cilindros ejecutados con este material y los ensayos
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especiales $obre el mismo, demuestren que el cemento esta en condiciones
satisfactorias.

B. AGREGADOS

Los agregadps gruesos y finos para la fabricacién de concreto, deberan cumplir
con las especificaciones C-33 de la ASTM.

%f?,,‘.
El agregado grueso sera grava tamizada o roca tnturajwféwada &%}ia ‘?%Qr calidad,
obtenible en '

que los desy
calidad unifor

_v*- con espesor de 20 centimetros y donde no haya una
concentra' 1 tan,é%rande de acero de refuerzo que exija el uso de un tamafio
ﬁufﬁs y losas con espesor menor de 20 centimetros, especialmente en

las vigas canales, el tamafio maximo para el agregado sera de %" (20 milimetros).

menor. Paran

El Contratista|obtendra la arena en fuentes que debe someter a la aprobacion del
supervisor, lal aprobacién de determinada fuente de suministros no constituye la
aprobacion de todo material sacado de ella. El Contratista sera responsable de que
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la calidad de la arena sea uniforme, limpia, densa y libre de lodos y materia

organica.

El tamafio debe estar comprendido entre 0.5 y 2 mm muy bien gradado. El médulo
de finura de la arena debe estar comprendido entre 2.5 y 3.1. El supervisor realizara
periédicamente los andlisis de las arenas para el buen control de las mezclas. La

obra debera disponer de los elementos necesarios para fa eS08 analisis. El

s

elementos extrafios. Cada agreg separadamente en forma tal

excesiva humedad que pueda causar distorsiones en el disefio de mezcla.

C. AGUA.
El agua para la mezcla del concreto debera ser limpia sin acidos, aceite, sales,

materiales organicos, limos o cualquier sustancia que pueda perjudicar la calidad,

resistencia o durabilidad del concreto.
//
/
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D. ADITIVOS
Se prevé @l uso de aditivos para el concreto en casos especiales, previa
autorizacion escrita del Supervisor. El suministro o incorporacion de aditivos usados

por el Contratista en su provecho, sera suyo.

E. DOSIFICACION
El Contratista debera suministrar el equipo adecuado aprobs or el supervisor

A
que las cantidades de materiales componentes del Wto s&m‘%f peso o al

volumen a juicio del supervisor quien podra ordenar a '

los cajones jo unidad de medida, cerciorarse,

superiores al 1% en mas o menos. El aqua pue
&%

%

variaciones de exactitud que se mantengan p%&%de O del 1 o

proponga a usar en las me;clas par&lo"'

ser sometidas a la aprobacr ndel sup ”' fa las correspondientes pruebas de

laboratorio. L %nto" se controlara con la prueba de
"SLUMP" o asent%qlent@; la %s? de?ﬁé’ra ajustarse de acuerdo a los limites

%ﬁ%tencra 0 Slump no debera arrojar valores

especificad

a de revenimiento especificada.

tomarse en de 3 cilindros para cada ensayo y no menos de un ensayo para
e cada clase de concreto. Del mismo modo, si fuere necesario se

fundiran viguetas para realizar los ensayos de resistencia a la flexién de concreto,

Los cilindros |de ensayo se curaran en la obra. Tanto para la determinacién del
asentamiento|(SLUMP), como para la preparacién de prueba, debera retirarse del
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concreto los tamafios mayores de una medida cuando se utilicen agregados

gruesos que excedan este valor.

Antes de iniciar la colocacion del concreto y durante la ejecucion de la misma, habra
necesidad de preparar muestras de ensayo a la comprensién en cilindros de 6" de
diametro y 12" de altura, de acuerdo con el método para fat_)%car y curar muestras

de concreto en el campo, para ensayos de la comprension y { i6n de concreto.

do U S, permita

el "Método para Ensayo de cilindro

L

resistencia de los cilindros™

ruct%

El Contratista hara por su cuenta los analisis de laboratorio que se estimen
convenientes, para elegir las fuentes de materiales que van a utilizarse y determinar
las proporciones en que estos entran en las mezclas de concreto. Los ajustes que

hagan necesarios en la dosificacién para asegurar calidad futura, no eximen al
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Contratista de

CORAAVEGA

responder por las bajas resistencias que llegasen a obtenerse, asi

pues, cuando haya sido colocado por el Contratista algun concreto cuya calidad sea

aparentemente objetable.

Las reparacio
Contratista.

F. MEZCLAS

nes o demoliciones que fueren necesarias seran por cuenta del

Solo se mezglara concreto en las cantidades que se r&u;ere%ar

60 minutos de anterioridad a la colocacuorﬁ&P
proveera equipo adecuado (mezciadq;gs) coﬁg?d;s

garantice uns

supervisor.

Tipo de Mezc

'%&%

Transporte
El material se

il

distribucion unnfom%e Io%gteﬁ

AN

ales a 'la‘mezc!adora para la carga siguiente, todo
’% debera haberse vaciado. En caso de falla del

llevara de la mezcladora al sitio del vaciado en la forma mas rapida y

practica posible evitando la segregacion. Al usar canaletas, la mezcla debe resbalar

desde una altt

altura superior.

como tubos de
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Antes de comenzar el vaciado del concreto las formaletas deberan estar limpias y
humedas. Deberan emplearse vibradores mecanicos que garanticen perfecto
funcionamiento durante el tiempo previsto de las cargas. El transporte de la mezcla

se hara en carretillas o canecas metalicas.

El Contratista debera notificar al supervisor cuando esta“fiste, para vaciar el

El concreto debera depositarse tan cerca como se pueda de su posicion final en la
formaleta, de modo que no haya que transportario mas de 1.00 metros, dentro de la
masa, o de aquella distancia que pueda ocasionar segregacion. Se colocara con la
ayuda de equipos mecanicos y vibradores que en ningun caso podran usarse para

transportar concreto dentro de la formaleta.
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La colocaciéon del concreto debe suspenderse cuando una lluvia fuerte cause
charcos o laye la superficie del concreto fresco sin que sea posible adaptar ninguna
cubierta. Cuando se colocan grandes masas de concreto, se produce concreto de
compactacion pobre.

NaturalmentI estos van en la superficie terminada del i El equipo de

vibracion debera ser del tipo interno que opera por lo

se sumerge en el concreto. “Zp

Debera disponerse de un numero sufic de vibrac obtener una
consolidacion adecuada. Solo podran, utilizarge vibfadores para concretos con la

aprobacién previa del supervisor. | sion de vibrado sera la

S

necesaria para alcanzar la rida sin que se produzca

segregacion

(15) segun “punto 138ta que la superficie aparezca brillante por el
a% de mezclado. La aplicacion no debe ser extendida
. provoque la formacion de lagunas de lechada o

nsolidacion ectlie por medios manuales, el hormigon debera ser manejable y

tener mayor revenimiento para lograr un buen vibrado, cuidando de que no resulte

% en hormigén de baja calidad.

%

Proteccion y ¢curado:
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Inmediatamente después de colocado el concreto, se protegera toda la superficie de
los rayos solares, humedeciéndola constantemente durante un tiempo nunca inferior
a diez (10) dias. Se cubrira con agua procurando que sea continua y pareja la
humedad en toda la superficie para evitar los agrietamientos. El curado se hara

cubriendo totalmente las superficies expuestas con mantos permanentes saturados

que mantengan las caras del concreto completamente humedas El agua que se

curado adecuado del concreto debera tenerse IIStO ar%s dei m@ar

~ iy
r de to%g
: ?9\

xﬂff‘;

éne ing'del supervisor.

La unida‘d‘«' ed;@n sera el metro cubico (m3) segun la unidad de obra ejecutada

z @’éﬁf
siguiendo el L;sTado de Cantidades y aprobacion de la supervision.

é

Forma de Pago
Los gastos que ocasionen los trabajos aqui enumerados se pagaran al precio

”&é

acordado en el contrato correspondiente a los equipos, mano de obra y materiales.
/E/ stos precios constituiran la compensacion total y tnica por el suministro de toda la
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ra, instalaciones, equipos y materiales para la correcta ejecucién del

trabajo contratado, su conservacién y la correcta disposicién de los materiales,

efectuadas de acuerdo con lo prescrito en esta especificacion, lo indicado en los

planos y/o g prescrito por el Supervisor. El contratista no podra alegar pago alguno

de trabajo ejecutado si antes no se ha contado con la aprobacion del supervisor. El

reporte para fines de pago de esta partida se realizara de manera detallada

2
indicando las cantidades usadas en la unidad de obra apro

para fines d

trabajos ejeq

DEFINICION

ACUERDO
Contratista y
extra a base
previas disc

posterior apr,

el Propietari

original o por
considerados
siguientes:

1. por aume
2. por aume
3. por nuevas

ESPECIFICA

No se admitira
pago la remocién y bote de materiales ‘
utados. Para

ES DE TERMINOS

imprevistos surgidos en la obra durante el proceso constructivo, seran

como adicionales al presupuesto y se autorizaran por las causas

Eo en los precios.

0 en los volumenes;

partidas agregadas al presupuesto base.
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CONTRATISTA: Es toda persona fisica, juridica o moral, que a solicitud directa o
indirecta del propietario, y por acuerdo escrito entre las partes en el que se
establece un presupuesto o costo, un plazo en el tiempo y una calidad convenida,
asume contractualmente ante el propietario o promotor el compromiso de ejecutar la

totalidad o parte de una obra, conforme a un proyecto det%nninado, con medios
G,

humanos y materiales, propios o ajenos, asegurando su “idon
B -
conforme a las leyes y reglas establecidas y siendo e%ponsa% p

o
“8’ L7

propietario o el Estado dominicano. Toda persona fis%a Jurld%% o‘mﬁra ; ) ¥origen
:] «-w!.'

ﬁ‘.,.
extranjero que realice estas funciones dentro d temf&o nacuo‘@ d&)era cumplir
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DIRECTOR DI?' PERVISION O SUPERVISOR: Es toda persona fisica o juridica,

ingeniero o arquitecto, debidamente acreditado y calificado en la materia,
seleccionada o contratada por el Propietario, Promotor u Organismo Ejecutor, y
notificada por escrito al Contratista, para realizar los trabajos de consultoria,
asesoria y/o supervision técnica de un Proyecto u Obra, con el objeto de revisar o

verificar total o parcialmente que la realizacién del mismo se ejecute de acuerdo a

o ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES -114



il
%—ka“obra.

g

CORPQRACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA
CORAAVEGA

las Normas, [Reglamentos y Especificaciones y velando siempre por el cumplimiento

del Contratol en funcién de lo requerido por el Propietario.

DIRECTOR|DE OBRA: Es la persona fisica, arquitecto o ingeniero debidamente
acreditado, |segun la especialidad, asignada por el Contratista y notificada por
escrito para|aprobacion a la Supervision, para que asuma contractualmente ante el

e

promotor o|el propietario, el compromiso y/o la responsa }. de dirigir y de

ejecutar el desarrollo de la obra o parte de las mis en los

estéticos, ufbanisticos y medioambientales, conformg.a lo g
normas Y los reglamentos vigentes, incluyend
y el contrato, la licencia de construccion y 4

privadas, con o sin intervencion en res

medios humanos y materiales necesario

ajenos, para su debida ejecucion.

proyecto y obra, que establecen
les y complementarios del mismo; asi
como de cu k
eré ejecutar una obra determinada, requisitos

Define las

Director

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES: Son las que contiene este

instructivo.
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ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS: Son aquellas no previstas en las de
tipo general y que comprenden indicaciones necesarias para la ejecuciéon del
trabajo.

DISPOSICIONES ESPECIALES: Son disposiciones que abarcan las condiciones
particulares de una obra y particularizan las especifi cacuone generales para una
obra determinada. Estas especificaciones no deben alterar Iz \ jen erales a menos
que se justifique debidamente. ' Q9

funcional, pers

obligaciones en materia de su competencia, encargado de velar por la fiel ejecucion
de los proyectos contratados bajo su total responsabilidad, para cuyos efectos podra

contar con una Unidad Ejecutora, que se encargara de administrar, coordinar y
fiscalizar su construccion, de acuerdo con los lineamientos establecidos, en

7 cumplimiento con los reglamentos y disposiciones contractuales.

%
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PRESUPUESTO: Es un estimado del costo de la obra en el que se toman en cuenta
las distintas partidas que intervendran en el proceso constructivo, con Sus

respectivos | precios unitarios: ademas de los costos indirectos relativos a la

direccion técnica, los beneficios, seguros, polizas y fianzas, gastos administrativos,

transporte, compromisos legales, estudios, ingenieria de det:

varian de

PROPIET
la legitimid
0 sobre un

REPORTE
detallan los
precios un

terminacion aproximado y

partidas.

provisionales hasta

@. C repr

asume

W(/ ejecucion

de acuerdo a |

lle e imprevistos que
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acuerdo a las caracteristicas de la obra.

se pagaran, de acuerdo a la lista de

tas cu nes n deben considerar como certificaciones

4 y/o administrativa de dirigir, controlar y/o coordinar su
 de verificar cualitativa y cuantitativamente todos los procesos,

planos y las especificaciones, y bajo la coordinacion del Director.

/% En ningun caso las acciones que realiza el Residente de Obra exoneran de

responsabilidad al Director de la Obra.

Z, SUBCONTRATISTA: Es toda persona fisica o juridica, debidamente calificada y

A especializada en uno o varios de los trabajos de la obra, que es contratado por el
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Director de Ia Obra, con el Consentimiento del Contratista y/o del Propietario, para
realizar o ejecutar una serie de trabajos o labores especializadas en determinadas
partes o instalaciones de |Ia obra, con sujecién al proyecto por el que se rige su
ejecucion. El Subcontratista estara bajo la direccion administrativa del Contratista,
sin menoscabo de su responsabilidad técnica de los trabajos que realice: no
obstante, esto no exonera de compromiso al Contratista.

segun lo convenido con el Contratista y @
supervision de los métodos y procedimi
cabo por el Contratista de la obra.

5, lineamientos establecidos, en cumplimiento con

s contractuales.

fecto de construccion o imperfeccién de una obra construida
‘ or no haberlo conocido el Propietario al tiempo de construirse,
permite a éste ejercer una accién de garantia contra el Contratista, de acuerdo a la

legislacién y jurisprudencia dominicanas.

ANEXO: LISTADO DE CANTIDADES
Prohibida la reproduccion total o parcial de este documento sin el consentimiento

,,.7 del autor.




