



**ESTIMADO COSTOS INTERVENCION SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
SIPEN**

RESUMEN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	%	TOTALES RD\$
1.00	PRESUPUESTO TRABAJOS EXTERIORES		RD\$ -
2.00	PRESUPUESTO 1ER NIVEL		RD\$ -
3.00	PRESUPUESTO 2DO NIVEL		RD\$ -
4.00	PRESUPUESTO 3ER NIVEL		RD\$ -
5.00	PRESUPUESTO 4TO NIVEL		RD\$ -
6.00	PRESUPUESTO 5TO NIVEL		RD\$ -
7.00	PRESUPUESTO NIVEL DE AZOTEA		RD\$ -
8.00	Subtotal General	%	RD\$ -
8.01	Dirección Técnica y Beneficios	10.00%	RD\$ -
8.02	Gastos administrativos	3.50%	RD\$ -
8.03	Seguros y Fianzas	2.50%	RD\$ -
8.04	Transporte	4.00%	RD\$ -
8.05	Pensión y Jubilación de obreros	2.00%	RD\$ -
8.06	Imprevistos	5.00%	RD\$ -
10.00	Total General	10%	RD\$ -
	ITBIS sobre el 10% del TOTAL GENERAL del proyecto (según Norma 07/07)	18.00%	\$ -
11.00	Total General + Itbis		RD\$ -

ESTIMADO COSTOS INTERVENCION REMODELACION EDIFICIO SIPEN

NIVEL DE AZOTEA						
No.	PARTIDA	CANT.	UND.	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
1.00	PRELIMINARES					
1.01	Desmolición piso existente	1.00	Pa		0.00	
1.02	Desmonte aparatos y accesorios de baños	1.00	Pa		0.00	
1.03	Demolición cerámica de baños	1.00	Pa		0.00	
1.04	Movimiento materiales	1.00	Pa		0.00	
1.05	Bote de escombros, producto demoliciones, incluye sacado de escombros a mano y bote con camión a mano	6.00	Viajes		0.00	
						0.00
2.00	PISOS Y REVESTIMIENTOS					
2.01	Revestimiento porcelanato en baños	76.97	M2		0.00	
2.02	Piso porcelanato en baños	17.00	M2		0.00	
2.02	Piso de porcelanato en terraza exterior	377.30	M2		0.00	
2.03	Zócalo de porcelanato en terraza	122.53	MI.		0.00	
						0.00
4.00	INSTALACIONES SANITARIAS					
4.01	Suministro e instalación de inodoros fluxómetro. Incluye piezas y accesorios de instalación	4.00	Und.		0.00	
4.02	Suministro e instalación Lavamanos existente. Incluye piezas y accesorios de instalación cromados.	4.00	Und.		0.00	
4.03	Suministro e instalación Urinario. Incluye piezas y accesorios de instalación cromados.	1.00	Und.		0.00	
4.04	Suministro e instalación de mezcladora monomando para lavamanos Hasprohe o sim.	4.00	M2		0.00	
4.05	Set. Accesorio para Baños porta papeles, servilletas etc. Inox.	4.00	Und.		0.00	
4.06	Suministro e instalación divisiones de baños en HDPE, con barra superior, herrajes de aluminio y zapatos de acero	1.00	Pa		0.00	
4.07	Suministro e instalación rejilla de piso en inox.	4.00	Pa		0.00	
4.08	Suministro e instalación barra de seguridad acero inox. Juego recta y angular para Soporte Baño discapacitados.	2.00	Und.		0.00	
4.09	Desmonte y reistalación espejos	1.00	Pa		0.00	
						0.00
3.00	MISCELANEOS					
3.01	Pintura acrílica interior	92.60	M2		0.00	
3.02	Pintura acrílica en exterior	382.22	M2		0.00	
3.03	Impermeabilizante en baños	19.20	M2		0.00	
3.04	Impermeabilizante area de terraza	443.97	M2		0.00	
3.04	Instalación techo lona corredizo	1.00	Pa		0.00	
3.05	Instalación cocina modular con tope de granito	1.00	Pa		0.00	
3.06	Suministro y colocación de topes de granito Bco. Samoa Pulido para muebles baños . Incluye zócalos h = 10 cms y faldón h= 15 cms, apertura de 2 huecos para lavamanos	2.40	M2		0.00	
3.07	Instalación de mueble de cocina modular, madera sólida con tope de granito color negro	2.40	M2		0.00	
3.07	Suministro e instalación puerta everdoor blanca lisa con cerradura en acceso bar y cuarto de máquinas	2.00	Und.		0.00	
3.08	Limpieza continua	1.00	Pa		0.00	
						0.00
5.00	PRESUPUESTOS SUB-CONTRATISTAS					
5.01	Instalación sistema eléctrico y de iluminación exterior	1.00	Sp		0.00	
						0.00
SUB TOTAL GENERAL						0.00
6.00	GASTOS INDIRECTOS		%			0.00
6.01	Dirección técnica	10.00	%		0.00	
6.02	Gastos administrativos	3.50	%		0.00	
6.03	Transporte	4.00	%		0.00	
6.04	Seguro y fianzas	2.50	%		0.00	
6.05	Pensión y jubilación obreros	2.00	%		0.00	
6.06	ITBIS sobre dirección técnica	18.00	%		0.00	
A	TOTAL GENERAL CIVIL				RD\$	0.00
A	TOTAL GENERAL CIVIL EN US\$ (47.2X 1)					0.00

ESTIMADO COSTOS INTERVENCION REMODELACION EDIFICIO SIPEN

QUINTO NIVEL						
No.	PARTIDA	CANT.	UND.	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
1.00	PRELIMINARES					
1.01	Desmante piso laminado madera existente en sala de juntas y comedor	1.00	Pa		0.00	
1.02	Desmante aparatos y accesorios de baños comunes	1.00	Pa		0.00	
1.03	Demolición cerámica de baños comunes	1.00	Pa		0.00	
1.04	Movimiento materiales	1.00	Pa		0.00	
1.05	Bote de escombros, producto demoliciones, incluye sacado de escombro a mano y bote con camion a mano	6.00	Viajes		0.00	
						0.00
2.00	PISOS Y REVESTIMIENTOS					
2.01	Revestimiento porcelanato en baños comunes	74.66	M2		0.00	
2.02	Piso porcelanato en baños comunes	19.20	M2		0.00	
2.03	Piso porcelanato en cuartos de aire acondicionado	7.37	M2		0.00	
2.04	Zócalo porcelanato en cuartos de aire acondicionado	11.33	ML		0.00	
2.05	Piso madera laminada alto tránsito sala de juntas y comedor	281.80	M2		0.00	
2.06	Zócalo de madera en sala de juntas y comedor	245.30	ML		0.00	
						0.00
4.00	INSTALACIONES SANITARIAS					
4.01	Suministro e instalación Inodoro Toto o sim. Incluye piezas y accesorios de instalación	4.00	Und.		0.00	
4.02	Suministro e instalación de Lavamanos empotrable. Incluye piezas y accesorios de instalación cromados.	4.00	Und.		0.00	
4.03	Suministro e instalación de Urinario marca toto o sim. Incluye piezas y accesorios de instalación cromados.	1.00	Und.		0.00	
4.04	Suministro e instalación de mezcladora monomando para lavamanos Grohe o sim.	4.00	M2		0.00	
4.05	Set. Accesorio para Baños porta papeles, servilletas etc. Inox.	4.00	Und.		0.00	
4.06	Suministro e instalación divisiones de baños en HDPE, con barra superior, herrajes de aluminio y zapatos de acero	1.00	Pa		0.00	
4.07	Suministro e instalación rejilla de piso en inox.	4.00	Pa		0.00	
4.08	Suministro e instalación barra de seguridad acero inox. Juego recta y angular para Soporte Baño discapacitados.	2.00	Und.		0.00	
4.09	Desmante y reistalación espejos	1.00	Pa		0.00	
						0.00
5.00	MISCELANEOS					
5.01	Pintura acrílica	647.48	M2		0.00	
5.02	Impermeabilizante en baños	19.20	M2		0.00	
5.03	Instalación equipos y accesorios en baños	9.00	Und.		0.00	
5.04	Suministro y colocación de topes de granito Bco. Samoa Pulido para muebles baños . Incluye zócalos h = 10 cms y faldón h= 15 cms, apertura de 2 huecos para lavamanos	2.40	M2		0.00	
5.05	Limpieza continua	1.00	Pa		0.00	
						0.00
SUB TOTAL GENERAL						0.00
6.00	GASTOS INDIRECTOS		%			0.00
6.01	Dirección técnica	10.00	%		0.00	
6.02	Gastos administrativos	3.50	%		0.00	
6.03	Transporte	4.00	%		0.00	
6.04	Seguro y fianzas	2.50	%		0.00	
6.05	Pensión y jubilación obreros	2.00	%		0.00	
6.06	ITBIS sobre dirección técnica	18.00	%		0.00	
A	TOTAL GENERAL CIVIL				RD\$	0.00
A	TOTAL GENERAL CIVIL EN US\$ (47.2X 1)					0.00

ESTIMADO COSTOS INTERVENCION REMODELACION EDIFICIO SIPEN

CUARTO NIVEL						
No.	PARTIDA	CANT.	UND.	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
1.00	PRELIMINARES					
1.01	Desmonte Alfombra existente	1.00	Pa		0.00	
1.02	Desmonte aparatos y accesorios de baños	1.00	Pa		0.00	
1.03	Demolición cerámica de baños	1.00	Pa		0.00	
1.04	Movimiento materiales	1.00	Pa		0.00	
1.05	Bote de escombros, producto demoliciones, incluye sacado de escombros a mano y bote con camión a mano	6.00	Viajes		0.00	
						0.00
2.00	PISOS Y REVESTIMIENTOS					
2.01	Revestimiento porcelanato en baños	74.66	M2		0.00	
2.02	Piso porcelanato en baños	19.20	M2		0.00	
2.03	Piso porcelanato en cuartos de aire acondicionado	7.37	M2		0.00	
2.04	Zócalo porcelanato en cuartos de aire acondicionado	11.33	Ml.		0.00	
2.05	Suministro e instalación alfombra modular alto tránsito. (La cual debe ser aprobada por la SIPEN)	281.60	M2		0.00	
2.06	Zócalo de madera en área alfombradas.	245.30	Ml.		0.00	
						0.00
4.00	INSTALACIONES SANITARIAS					
4.01	Colocacion de inodoros existente. Incluye piezas y accesorios de instalación	4.00	Und.		0.00	
4.02	Colocacion de Lavamanos existente. Incluye piezas y accesorios de instalación cromados.	4.00	Und.		0.00	
4.02	Colocacion de Urinario existente. Incluye piezas y accesorios de instalación cromados.	1.00	Und.		0.00	
4.03	Suministro e instalación de mezcladora monomando para lavamanos Metris de Hasgrohe o sim.	4.00	M2		0.00	
4.03	Set. Accesorio para Baños porta papeles, servilletas etc. Acero Inox.	4.00	Und.		0.00	
4.04	Suministro e instalación divisiones de baños en HDPE, con barra superior, herrajes de aluminio y zapatos de acero.	1.00	Pa		0.00	
4.04	Suministro e instalación rejilla de piso en inox.	4.00	Pa		0.00	
4.05	Suministro e instalación barra de seguridad acero inox. Juego recta y angular para Soporte Baño discapacitados.	2.00	Und.		0.00	
4.05	Desmonte y reistalación espejos	1.00	Pa		0.00	
						0.00
5.00	MISCELANEOS					
5.01	Pintura acrílica	740.26	M2		0.00	
5.02	Impermeabilizante en baños	19.20	M2		0.00	
5.03	Instalación equipos y accesorios en baños	9.00	Und.		0.00	
5.04	Instalación topes en baños	2.63	M2		0.00	
5.05	Suministro y colocación de topes de granito Bco. Samoa Pulido para muebles baños . Incluye zócalos h = 10 cms y faldón h= 15 cms, apertura de 2 huecos para lavamanos	2.40	M2		0.00	
5.06	Limpieza continua	1.00	Pa		0.00	
						0.00
SUB TOTAL GENERAL						0.00
6.00	GASTOS INDIRECTOS		%			0.00
6.01	Dirección técnica	10.00	%		0.00	
6.02	Gastos administrativos	3.50	%		0.00	
6.03	Transporte	4.00	%		0.00	
6.04	Seguro y fianzas	2.50	%		0.00	
6.05	Pensión y jubilación obreros	2.00	%		0.00	
6.06	ITBIS sobre dirección técnica	18.00	%		0.00	
A	TOTAL GENERAL CIVIL				RD\$	0.00
A	TOTAL GENERAL CIVIL EN US\$ (47.2X 1)					0.00

ESTIMADO COSTOS INTERVENCION REMODELACION EDIFICIO SIPEN

TERCER NIVEL						
No.	PARTIDA	CANT.	UND.	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
1.00	PRELIMINARES					
1.01	Desmante Alfombra existente	1.00	Pa		0.00	
1.02	Desmante aparatos y accesorios de baños	1.00	Pa		0.00	
1.03	Demolición cerámica de baños	1.00	Pa		0.00	
1.04	Movimiento materiales	1.00	Pa		0.00	
1.05	Bote de escombros, producto demoliciones, incluye sacado de escombros a mano y bote con camion a mano	6.00	Viajes		0.00	
						0.00
2.00	PISOS Y REVESTIMIENTOS					
2.01	Revestimiento porcelanato en baños	74.66	M2		0.00	
2.02	Piso porcelanato en baños	19.20	M2		0.00	
2.02	Piso porcelanato en cuartos de aire acondicionado	7.37	M2		0.00	
2.03	Zócalo porcelanato en cuartos de aire acondicionado	11.33	MI.		0.00	
2.03	Suministro e instalación alfombra modular alto transito. (La cual debe ser aprobada por la SIPEN)	266.64	M2		0.00	
2.04	Zócalo de madera en área alfombradas.	229.82	MI.		0.00	
						0.00
4.00	INSTALACIONES SANITARIAS					
4.01	Colocacion de inodoros existente. Incluye piezas y accesorios de instalación	4.00	Und.		0.00	
4.02	Colocacion de Lavamanos existente. Incluye piezas y accesorios de instalación cromados.	4.00	Und.		0.00	
4.02	Colocación de Urinario existente. Incluye piezas y accesorios de instalación cromados.	1.00	Und.		0.00	
4.03	Suministro e instalación de mezcladora monomando para lavamanos Metris de Hasgrohe o sim.	4.00	M2		0.00	
4.03	Set. Accesorio para Baños porta papeles, servilletas etc. Inox.	4.00	Und.		0.00	
4.04	Suministro e instalación divisiones de baños en HDPE, con barra superior, herrajes de aluminio y zapatos de acero	1.00	Pa		0.00	
4.04	Suministro e instalación rejilla de piso en inox.	4.00	Pa		0.00	
4.05	Suministro e instalación barra de seguridad acero inox. Juego recta y angular para Soporte Baño discapacitados.	2.00	Und.		0.00	
4.05	Desmante y reistalación espejos	1.00	Pa		0.00	
						0.00
5.00	MISCELANEOS					
5.01	Pintura acrilica	720.30	M2		0.00	
5.02	Impermeabilizante en baños	19.20	M2		0.00	
5.03	Instalación equipos y accesorios en baños	9.00	Und.		0.00	
5.04	Suministro y colocación de topes de granito Bco. Samoa Pulido para muebles baños . Incluye zócalos h = 10 cms y faldón h= 15 cms, apertura de 2 huecos para lavamanos	2.40	M2		0.00	
5.05	Limpieza continua	1.00	Pa		0.00	
						0.00
SUB TOTAL GENERAL						0.00
3.00	GASTOS INDIRECTOS		%			0.00
3.01	Dirección técnica	10.00	%		0.00	
3.02	Gastos administrativos	3.50	%		0.00	
3.03	Transporte	4.00	%		0.00	
3.04	Seguro y fianzas	2.50	%		0.00	
3.05	Pensión y jubilación obreros	2.00	%		0.00	
3.06	ITBIS sobre dirección técnica	18.00	%		0.00	
A	TOTAL GENERAL CIVIL				RD\$	0.00
A	TOTAL GENERAL CIVIL EN US\$ (47.2X 1)					0.00

ESTIMADO COSTOS INTERVENCION REMODELACION EDIFICIO SIPEN

SEGUNDO NIVEL						
No.	PARTIDA	CANT.	UND.	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
1.00	PRELIMINARES					
1.01	Desmonte panel de cristal fijo muro curvo biblioteca	1.00	Pa		0.00	
1.02	Demolición de muros	1.00	Pa		0.00	
1.03	Desmonte Alfombra existente	1.00	Pa		0.00	
1.04	Desmonte aparatos y accesorios de baños	1.00	Pa		0.00	
1.05	Desmonte plafones y lumiaria - comedor-biblioteca - salón de actos.	1.00	Pa		0.00	
1.06	Demolición cerámica de baños y cocina	1.00	Pa		0.00	
1.07	Desmonte de tarima madera salón de actos	1.00	Pa		0.00	
1.08	Movimiento materiales	1.00	Pa		0.00	
1.09	Bote de escombros, producto demoliciones, incluye sacado de escombros a mano y bote con camión a mano.	8.00	Viajes		0.00	
						0.00
2.00	MUROS Y PLAFONES					
2.01	Planchas de Drywall dos caras con aislante	64.40	M2		0.00	
2.02	Reparaciones y resane Plafond de Drywall existente	1.00	pa		0.00	
2.03	Plafond Drywall	36.00	M2		0.00	
2.04	Cielo modular Pebbled o similar	50.60	M2		0.00	
						0.00
3.00	PISOS Y REVESTIMIENTOS					
3.01	Revestimiento porcelanato en baños	101.32	M2		0.00	
3.02	Revestimiento ceramica en cocina	9.09	M2		0.00	
3.03	Piso porcelanato en baños	19.20	M2		0.00	
3.03	Alfombra salon de actos (La cual debe ser Aprobada por la SIPEN)	68.20	M2		0.00	
3.04	Zócalo de madera salón de actos	35.00	ML		0.00	
3.05	Piso tarima madera salón de actos	14.08	M2		0.00	
3.05	Piso de porcelanato en cafeteria	68.20	M2		0.00	
3.06	Zócalo de porcelanato area de cafeteria	46.20	ML		0.00	
3.07	Piso porcelanato en cuartos de aire acondicionado	7.37	M2		0.00	
3.07	Zócalo porcelanato en cuartos de aire acondicionado	11.33	ML		0.00	
						0.00
4.00	INSTALACIONES SANITARIAS					
4.01	Colocacion de inodoros existente. Incluye piezas y accesorios de instalación	4.00	Und.		0.00	
4.02	Colocacion de Lavamanos existente. Incluye piezas y accesorios de instalación cromados.	4.00	Und.		0.00	
4.02	Colocacion de Urinario existente. Incluye piezas y accesorios de instalación cromados.	1.00	Und.		0.00	
4.03	Suministro e instalación de mezcladora monomando para lavamanos Metris de Hasorhe o sim.	4.00	M2		0.00	
4.03	Set. Accesorio para Baños - porta papeles, servilletas etc. Inox.	4.00	Und.		0.00	
4.04	Suministro e instalación divisiones de baños en HDPE, con barra superior, herrajes de aluminio y zapatos de acero	1.00	Pa		0.00	
4.04	Suministro e instalación rejilla de piso en inox.	4.00	Pa		0.00	
4.05	Suministro e instalación barra de seguridad acero inox. Juego recta y anular para Soporte Baño discapacitados.	2.00	Und.		0.00	
4.05	Desmonte y reistalación espejos	1.00	Pa		0.00	
5.00	MISCELANEOS					
5.01	Refuerzos en Plywood	1.00	Pa		0.00	
5.02	Pintura acrílica	650.43	M2		0.00	
5.03	Empapelado vinil salón de los patriotas	91.80	M2		0.00	
5.04	Trabajos reparación muro curvo madera	1.00	Pa		0.00	
5.05	Impermeabilizante en baños	19.20	M2		0.00	
5.06	Instalación equipos y accesorios en baños	9.00	Und.		0.00	
5.07	Suministro y colocación de topes de granito Bco. Samoa Pulido para muebles baños. Incluye zócalos h = 10 cms y faldón h= 15 cms, apertura de 2 huecos para lavamanos	2.40	M2		0.00	
5.08	Limpieza continua	1.00	Pa		0.00	
						0.00
6.00	PRESUPUESTOS SUB-CONTRATISTAS					
6.01	Readecuación Ductos Sist. Aire Acondicionado	1.00	Sp		0.00	
6.02	Readecuación instalaciones eléctricas	1.00	Sp		0.00	
						0.00
SUB TOTAL GENERAL						0.00
7.00	GASTOS INDIRECTOS					0.00
7.01	Dirección técnica	10.00	%		0.00	
7.02	Gastos administrativos	3.50	%		0.00	
7.03	Transporte	4.00	%		0.00	
7.04	Seguro y fianzas	2.50	%		0.00	
7.05	Pensión y jubilación obreros	2.00	%		0.00	
7.06	ITBIS sobre dirección técnica	18.00	%		0.00	
A	TOTAL GENERAL CIVIL				RDS	0.00
A	TOTAL GENERAL CIVIL EN US\$ (47.2X 1)					0.00

ESTIMADO COSTOS INTERVENCION REMODELACION EDIFICIO SIPEN

PRIMER NIVEL						
No.	PARTIDA	CANT.	UND.	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
1.00	PRELIMINARES					
1.01	Desmante Puerta principal y cristal nuevo acceso	1.00	Pa		0.00	
1.02	Demolición jardinera	1.00	Pa		0.00	
1.03	Desmante Alfombra existente	1.00	Pa		0.00	
1.04	Desmante aparatos y accesorios de baños	1.00	Pa		0.00	
1.05	Demolición cerámica de baños	1.00	Pa		0.00	
1.05	Movimiento materiales	1.00	Pa		0.00	
1.06	Bote de escombros, producto demoliciones, incluye sacado de escombros a mano y bote con camión a mano.	6.00	Viajes		0.00	
						0.00
2.00	MUROS Y PLAFONES					
2.01	Planchas de Densglass dos caras	9.00	M2		0.00	
2.02	Planchas de Drywall dos caras con aislante	28.00	M2		0.00	
2.03	Planchas de Drywall una cara con aislante	2.72	M2		0.00	
2.04	Reparaciones y resane Plafond de sheetrock existente	1.00	pa		0.00	
						0.00
3.00	PISOS Y REVESTIMIENTOS					
3.01	Revestimiento porcelanato en baños	113.96	M2		0.00	
3.02	Piso porcelanato en baños	18.70	M2		0.00	
3.02	Piso porcelanato en cuartos de aire acondicionado	7.37	M2		0.00	
3.03	Zócalo porcelanato en cuartos de aire acondicionado	11.33	MI.		0.00	
3.03	Suministro e instalación alfombra modular alto tránsito. (La cual debe ser Aprobada por la SIPEN).	227.00	M2		0.00	
3.04	Zócalo de madera en área alfombradas.	200.00	MI.		0.00	
						0.00
4.00	INSTALACIONES SANITARIAS					
4.01	Colocación de inodoros existente. Incluye piezas y accesorios de instalación.	4.00	Und.		0.00	
4.02	Colocación de Lavamanos existente. Incluye piezas y accesorios de instalación cromados.	4.00	Und.		0.00	
4.03	Suministro e instalación de mezcladora monomando para lavamanos Metris de Hasgrohe o sim.	4.00	M2		0.00	
4.04	Set. Accesorio para Baños porta papeles, servilletas etc. inox.	4.00	Pa		0.00	
4.05	Suministro e instalación rejilla de piso en inox.	4.00	Pa		0.00	
4.06	Desmante y reinstalación espejo	1.00	Pa		0.00	
						0.00
5.00	MISCELANEOS					
5.01	Refuerzos en Plywood	1.00	Pa		0.00	
5.02	Pintura acrílica	672.59	M2		0.00	
5.03	Instalación galería de superintendentes, logo, letras bronce, luces y retratos 16" x 20" enmarcados.	1.00	Pa		0.00	
5.04	Trabajo albañilería de resane jardinera	1.00	Pa		0.00	
5.05	Impermeabilizante en baños	18.70	M2		0.00	
5.05	Instalación equipos y accesorios en baños	8.00	Und.		0.00	
5.06	Reposición paisajismo.	1.00	Pa		0.00	
5.07	Limpieza continua	1.00	Pa		0.00	
						0.00
6.00	PRESUPUESTOS SUB-CONTRATISTAS					
6.01	Readecuación Ductos Sist. Aire Acondicionado	1.00	Sp		0.00	
6.02	Readecuación Instalaciones eléctricas y de data	1.00	Sp		0.00	
						0.00
SUB TOTAL GENERAL						0.00
7.00	GASTOS INDIRECTOS		%			0.00
7.01	Dirección técnica	10.00	%		0.00	
7.02	Gastos administrativos	3.50	%		0.00	
7.03	Transporte	4.00	%		0.00	
7.04	Seguro y fianzas	2.50	%		0.00	
7.05	Pensión y jubilación obreros	2.00	%		0.00	
7.06	ITBIS sobre dirección técnica	18.00	%		0.00	
A	TOTAL GENERAL CIVIL				RD\$	0.00
A	TOTAL GENERAL CIVIL EN US\$ (47.2X 1)					0.00

ESTIMADO COSTOS INTERVENCION REMODELACION EDIFICIO SIPEN

PRESUPUESTO OBRAS EXTERIORES						
No.	PARTIDA	CANT.	UND.	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
1.00	PRELIMINARES					
1.01	Desmantelamiento de Louvers metálicos.	1.00	Pa		0.00	
1.02	Movimiento materiales	1.00	Pa		0.00	
1.05	Bote de escombros, producto demoliciones, incluye sacado de escombro a mano y bote con camión a mano	10.00	Viajes		0.00	
						0.00
2.00	FACHADISMO					
2.01	Andamios generales	1.00	pa		0.00	
2.02	Adecuación perfilera existente y replanteo	1.00	pa		0.00	
2.03	Instalación placas de apoyo 6 x 6 x 3/8	1,725.00	lb		0.00	
2.04	Perfiles 3x3x4 para sujeción tubos verticales	1,625.00	Und.		0.00	
2.05	Recolocación perfiles verticales 3x3 dobles existentes	1,320.00	MI		0.00	
2.06	Suministro y colocación perfiles verticales 3x3 dobles	405.00	MI		0.00	
2.07	Grua, transporte . Mo y dirección	1.00	pa		0.00	
2.08	Alucobond azul en volumen frontal	294.00	M2		0.00	
2.09	Alucobond gris en volumen lateral	185.90	M2		0.00	
2.10	Estucado Liso en volumen frontal blanco	186.95	M2		0.00	
2.11	Revestimiento en cristal templado verde en volumen frontal	781.44	P2		0.00	
2.12	Resane curado e impermeabilización fachada sur edificio	222.00	M2		0.00	
						0.00
3.00	MISCELANEOS					
3.01	Readecuacion dirección y cambio Tub. Escape GE a dirección calle	1.00	Pa		0.00	
3.02	Reposición Pintura general exterior partes afectadas	1.00	Pa		0.00	
SUB TOTAL GENERAL						0.00
3.00	GASTOS INDIRECTOS		%			0.00
3.01	Dirección técnica	10.00	%		0.00	
3.02	Gastos administrativos	3.50	%		0.00	
3.03	Transporte	4.00	%		0.00	
3.04	Seguro y fianzas	2.50	%		0.00	
3.05	Pensión y jubilación obreros	2.00	%		0.00	
3.06	ITBIS sobre dirección técnica	18.00	%		0.00	
A	TOTAL GENERAL CIVIL				RD\$	0.00
A	TOTAL GENERAL CIVIL EN US\$ (47.2X 1)					0.00