



REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
“Año del Desarrollo Agroforestal”

Obra : Presupuesto para la Rehabilitación de un lote de 19.00 kms de caminos en Las Comunidades Mogollon, Ginova y Sosa, Provincia San Juan de la Maguana.

Fecha de Presupuesto : 25/04/2017

Ubicación de la Obra : Provincia San Juan de la Magua

Longitud (Kms) : 19.00

Ancho Promedio (mts) : 5.00

Espesor Promedio (M) : 0.20

Distancia de Mina (kms) :

N.O	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	Cantidad	Unidad	P.U (RD\$)	Valor (RD\$)
01	Trabajos Preliminares				
01.01	Camapamento para almacenar equipos	1.00	p.a		0.00
01.02	Señalización del Proyecto	1.00	p.a		0.00
	SUB-TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES				0.00
02	CAMINO LA BERMA DEL VIKINGO - EL PUENTE DE SOSA (5.00 KMS, E= 0.15)				
02.01	Limpieza y acondicionamiento del area de trabajo	30,000.00	m ²		0.00
02.02	Suministro de material clasificado	4,500.00	m ³ s		0.00
02.03	Acarreo de Material Clasificado	4,500.00	m ³ e-km		0.00
02.04	Regado y nivelado de material clasificado	4,500.00	m ³ s		0.00
02.05	Mojado y compactado de Material	3,600.00	m ³ c		0.00
02.06	Limpieza de Canal Lateral	5.00	Km		0.00
	SUB -TOTAL CAMINO LA BERMA DEL VIKINGO - EL PUENTE DE SOSA				0.00
03	CAMINO DE SOLORIN - GINOVA (5.00 KMS, E= 0.15)				
03.01	Limpieza y acondicionamiento del area de trabajo	30,000.00	m ²		0.00
03.02	Suministro de material clasificado	4,500.00	m ³ s		0.00
03.03	Acarreo de Material Clasificado	4,500.00	m ³ e-km		0.00
03.04	Regado y nivelado de material clasificado	4,500.00	m ³ s		0.00
03.05	Mojado y compactado de Material	3,600.00	m ³ c		0.00
03.06	Limpieza de Canal Lateral	5.00	Km		0.00
	SUB -TOTAL CAMINO DE SOLORIN - GINOVA				0.00
04	CAMINO RAMAL 1 - SOLORIN (1.00 KMS, E= 0.15)				
04.01	Limpieza y acondicionamiento del area de trabajo	5,000.00	m ²		0.00
04.02	Suministro de material clasificado	750.00	m ³ s		0.00
04.03	Acarreo de Material Clasificado	750.00	m ³ e-km		0.00

04.04	Regado y nivelado de material clasificado	750.00	m ³ s	0.00
04.05	Mojado y compactado de Material	600.00	m ³ c	0.00
04.06	Limpieza de Canal Lateral	1.00	Km	0.00
SUB -TOTAL CAMINO RAMAL 1 - SOLORIN				0.00
05 CAMINO RAMAL 2 - SOLORIN (1.00 KMS, E= 0.15)				
05.01	Limpieza y acondicionamiento del area de trabajo	5,000.00	m ²	0.00
05.02	Suministro de material clasificado	750.00	m ³ s	0.00
05.03	Acarreo de Material Clasificado	750.00	m ³ e-km	0.00
05.04	Regado y nivelado de material clasificado	750.00	m ³ s	0.00
05.05	Mojado y compactado de Material	600.00	m ³ c	0.00
05.06	Limpieza de Canal Lateral	1.00	Km	0.00
SUB -TOTAL CAMINO RAMAL 2 - SOLORIN				0.00
06 CAMINO CARRETERA DE MOGOLLON - LA CARRERA (3.0 KMS E= 0.15)				
06.01	Limpieza y acondicionamiento del area de trabajo	15,000.00	m ²	0.00
06.02	Suministro de material clasificado	2,250.00	m ³ s	0.00
06.03	Acarreo de Material Clasificado	2,250.00	m ³ e-km	0.00
06.04	Regado y nivelado de material clasificado	2,250.00	m ³ s	0.00
06.05	Mojado y compactado de Material	1,800.00	m ³ c	0.00
06.06	Limpieza de Canal Lateral	3.00	Km	0.00
SUB -TOTAL CAMINO CARRETERA DE MOGOLLON - LA CARRERA				0.00
07 CAMINO RAMAL 1 - LA CARRERA(1.50 KMS, E= 0.15)				
07.01	Limpieza y acondicionamiento del area de trabajo	7,500.00	m ²	0.00
07.02	Suministro de material clasificado	1,125.00	m ³ s	0.00
07.03	Acarreo de Material Clasificado	1,125.00	m ³ e-km	0.00
07.04	Regado y nivelado de material clasificado	1,125.00	m ³ s	0.00
07.05	Mojado y compactado de Material	900.00	m ³ c	0.00
07.06	Limpieza de Canal Lateral	1.50	Km	0.00
SUB -TOTAL CAMINO RAMAL 1 - LA CARRERA				0.00
08 CAMINO RAMAL 2 - LA CARRERA (1.50 KMS, E= 0.15)				
08.01	Limpieza y acondicionamiento del area de trabajo	7,500.00	m ²	0.00
08.02	Suministro de material clasificado	1,125.00	m ³ s	0.00
08.03	Acarreo de Material Clasificado	1,125.00	m ³ e-km	0.00
08.04	Regado y nivelado de material clasificado	1,125.00	m ³ s	0.00
08.05	Mojado y compactado de Material	900.00	m ³ c	0.00
08.06	Limpieza de Canal Lateral	1.50	Km	0.00
SUB -TOTAL CAMINO RAMAL 2 - LA CARRERA				0.00
09 CAMINO RAMAL 3 - LA CARRERA (1.00 KMS, E= 0.15)				
09.01	Limpieza y acondicionamiento del area de trabajo	5,000.00	m ²	0.00
09.02	Suministro de material clasificado	750.00	m ³ s	0.00
09.03	Acarreo de Material Clasificado	750.00	m ³ e-km	0.00
09.04	Regado y nivelado de material clasificado	750.00	m ³ s	0.00
09.05	Mojado y compactado de Material	600.00	m ³ c	0.00
09.06	Limpieza de Canal Lateral	1.00	Km	0.00
SUB -TOTAL CAMINO RAMAL 2 - SOLORIN				0.00
SUB- TOTAL COSTOS DIRECTOS				0.00

03 GASTOS DIRECTOS

03.01	Dirección Técnica	10% ST Costos Directos	0.00
03.02	Seguro y Fianza	3.50% ST Costos Directos	0.00
03.03	Supervisión	5,00% ST Costos Directos	0.00
03.04	Transporte	4.00% ST Costos Directos	0.00
03.05	Gastos Administrativos	3,00% ST Costos Directos	0.00
03.06	Seguridad Social	1,00% ST Costos Directos	0.00
03.07	CODIA	0,001% ST Costos Directos	0.00
03.08	ITBIS	18% del 10% ST Costos Dir.	0.00
03.09	Imprevistos	5,00% ST Costos Directos	0.00

SUB TOTAL GASTOS INDIRECTOS**0.00****TOTAL GENERAL DE LA OBRA****RD\$ -**

ina