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N.O DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS Cantidad Unidad
P.U 

(RD$)

Valor 

(RD$)

01 Trabajos Preliminares

01.01 Camapamento para almacenar equipos 1.00 p.a 0.00

01.02 Señalización del Proyecto 1.00 p.a 0.00

SUB-TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES 0.00

02 CAMINO 01 (2.00 KMS, E= 0.20)

02.01 Limpieza y acondicionamiento del area de trabajo 11,000.00 m² 0.00

02.02 Suministro de material clasificado 2,200.00 m³s 0.00

02.03 Acarreo de Material Clasificado 2,200.00 m³e-km 0.00

02.04 Regado y nivelado de material clasificado 2,200.00 m³s 0.00

02.05 Mojado y compactado de Material 1,760.00 m³c 0.00

02.06 Confección de Cunetas (50%) 2.00 Km 0.00

                      SUB -TOTAL CAMINO 01 0.00

03 CAMINO 02 (0.50 KMS, E= 0.20)

03.01 Limpieza y acondicionamiento del area de trabajo 2,750.00 m² 0.00

03.02 Suministro de material clasificado 550.00 m³s 0.00

03.03 Acarreo de Material Clasificado 550.00 m³e-km 0.00

03.04 Regado y nivelado de material clasificado 550.00 m³s 0.00

03.05 Mojado y compactado de Material 440.00 m³c 0.00

03.06 Confección de Cunetas (50%) 0.50 Km 0.00

                      SUB -TOTAL CAMINO 02 0.00

Espesor Promedio (M) 0.20

Distancia de Mina (kms)

Ancho Promedio (mts) 5.50
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04 CAMINO 03 (2.00 KMS, E= 0.20)

04.01 Limpieza y acondicionamiento del area de trabajo 11,000.00 m² 0.00

04.02 Suministro de material clasificado 2,200.00 m³s 0.00

04.03 Acarreo de Material Clasificado 2,200.00 m³e-km 0.00

04.04 Regado y nivelado de material clasificado 2,200.00 m³s 0.00

04.05 Mojado y compactado de Material 1,760.00 m³c 0.00

04.06 Confección de Cunetas (50%) 2.00 Km 0.00

                      SUB -TOTAL CAMINO 03 0.00

05 CAMINO 04 (1.00 KMS, E= 0.20)

05.01 Limpieza y acondicionamiento del area de trabajo 5,500.00 m² 0.00

05.02 Suministro de material clasificado 1,100.00 m³s 0.00

05.03 Acarreo de Material Clasificado 1,100.00 m³e-km 0.00

05.04 Regado y nivelado de material clasificado 1,100.00 m³s 0.00

05.05 Mojado y compactado de Material 880.00 m³c 0.00

05.06 Confección de Cunetas (50%) 1.00 Km 0.00

                      SUB -TOTAL CAMINO 04 0.00

06 CAMINO 05 (1.50 KMS E= 0.20)

06.01 Limpieza y acondicionamiento del area de trabajo 8,250.00 m² 0.00

06.02 Suministro de material clasificado 1,650.00 m³s 0.00

06.03 Acarreo de Material Clasificado 1,650.00 m³e-km 0.00

06.04 Regado y nivelado de material clasificado 1,650.00 m³s 0.00

06.05 Mojado y compactado de Material 1,320.00 m³c 0.00

06.06 Confección de Cunetas (50%) 1.50 Km 0.00

                      SUB -TOTAL CAMINO 05 0.00

07 CAMINO 06 (2.00 KMS, E= 0.20)

07.01 Limpieza y acondicionamiento del area de trabajo 11,000.00 m² 0.00

07.02 Suministro de material clasificado 2,200.00 m³s 0.00

07.03 Acarreo de Material Clasificado 2,200.00 m³e-km 0.00

07.04 Regado y nivelado de material clasificado 2,200.00 m³s 0.00

07.05 Mojado y compactado de Material 1,760.00 m³c 0.00

07.06 Confección de Cunetas (50%) 2.00 Km 0.00

                      SUB -TOTAL CAMINO 06 0.00

08 CAMINO 07 (2.50 KMS, E= 0.20)

08.01 Limpieza y acondicionamiento del area de trabajo 13,750.00 m² 0.00

08.02 Suministro de material clasificado 2,750.00 m³s 0.00

08.03 Acarreo de Material Clasificado 2,750.00 m³e-km 0.00

08.04 Regado y nivelado de material clasificado 2,750.00 m³s 0.00

08.05 Mojado y compactado de Material 2,200.00 m³c 0.00

08.06 Confección de Cunetas (50%) 2.50 Km 0.00

                      SUB -TOTAL CAMINO 06 0.00

09 CAMINO 10 (3.00 KMS, E= 0.20)

09.01 Limpieza y acondicionamiento del area de trabajo 16,500.00 m² 0.00

09.02 Suministro de material clasificado 3,300.00 m³s 0.00

09.03 Acarreo de Material Clasificado 3,300.00 m³e-km 0.00

09.04 Regado y nivelado de material clasificado 3,300.00 m³s 0.00

09.05 Mojado y compactado de Material 2,640.00 m³c 0.00



09.06 Confección de Cunetas (50%) 3.00 Km 0.00

                      SUB -TOTAL CAMINO 10 0.00

10 CAMINO 11 (2.00 KMS, E= 0.20)

10.01 Limpieza y acondicionamiento del area de trabajo 11,000.00 m² 0.00

10.02 Suministro de material clasificado 2,200.00 m³s 0.00

10.03 Acarreo de Material Clasificado 2,200.00 m³e-km 0.00

10.04 Regado y nivelado de material clasificado 2,200.00 m³s 0.00

10.05 Mojado y compactado de Material 1,760.00 m³c 0.00

10.06 Confección de Cunetas (50%) 2.00 Km 0.00

                      SUB -TOTAL CAMINO 11 0.00

11 CAMINO 24 (2.00 KMS, E= 0.20)

11.01 Limpieza y acondicionamiento del area de trabajo 11,000.00 m² 0.00

11.02 Suministro de material clasificado 2,200.00 m³s 0.00

11.03 Acarreo de Material Clasificado 2,200.00 m³e-km 0.00

11.04 Regado y nivelado de material clasificado 2,200.00 m³s 0.00

11.05 Mojado y compactado de Material 1,760.00 m³c 0.00

11.06 Confección de Cunetas (50%) 2.00 Km 0.00

                      SUB -TOTAL CAMINO 24 0.00

12 CAMINO CANAL PRINCIPAL (11.5)KMS, E= 0.20)

12.01 Limpieza y acondicionamiento del area de trabajo 60,500.00 m² 0.00

12.02 Suministro de material clasificado 12,650.00 m³s 0.00

12.03 Acarreo de Material Clasificado 12,650.00 m³e-km 0.00

12.04 Regado y nivelado de material clasificado 12,650.00 m³s 0.00

12.05 Mojado y compactado de Material 10,120.00 m³c 0.00

12.06 Confección de Cunetas (50%) 11.50 Km 0.00

                      SUB -TOTAL CAMINO CANAL PRINCIPAL 0.00

                      SUB- TOTAL COSTOS DIRECTOS 0.00

18 GASTOS DIRECTOS

18.01 Dirección Técnica 0.00

18.02 Seguro y Fianza 0.00

18.03 Supervisión 0.00

18.04 Transporte 0.00

18.05 Gastos Administrativos 0.00

18.06 Seguridad Social 0.00

18.07 CODIA 0.00

18.08 ITBIS 0.00

18.09 Imprevistos 0.00

                      SUB TOTAL GASTOS INDIRECTOS 0.00

-RD$     

1,00% ST Costos Directos

0,001% ST Costos Directos

18% del 10% ST Costos Dir.

5,00% ST Costos Directos

                TOTAL GENERAL DE LA OBRA

3,00% ST Costos Directos

10% ST Costos Directos

3.50% ST Costos Directos

5,00% ST Costos Directos

4.00% ST Costos Directos




