



**REPÚBLICA DOMINICANA**  
**MINISTERIO DE AGRICULTURA**  
**“Año del Desarrollo Agroforestal”**

**Obra** : Presupuesto para la Rehabilitación y Reconstrucción de un lote de 50.0 kms de caminos en la Comunidad de Haras Nacionales, Distrito Municipal La Victoria, Provincia Santo Domingo.

**Fecha de Presupuesto** : 25/04/2017  
**Ubicación de la Obra** : Provincia Santo Domingo  
**Longitud (Kms)** : 30.00  
**Ancho Promedio (mts)** : 5.50  
**Espesor Promedio (M)** : 0.20  
**Distancia de Mina (kms)** :

N.O	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	Cantidad	Unidad	P.U (RD\$)	Valor (RD\$)
<b>01</b>	<b>Trabajos Preliminares</b>				
01.01	Camapamento para almacenar equipos	1.00	p.a		0.00
01.02	Señalización del Proyecto	1.00	p.a		0.00
<b>SUB-TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES</b>					<b>0.00</b>
<b>02</b>	<b>CAMINO 01 (2.00 KMS, E= 0.20)</b>				
02.01	Limpieza y acondicionamiento del area de trabajo	11,000.00	m <sup>2</sup>		0.00
02.02	Suministro de material clasificado	2,200.00	m <sup>3</sup> s		0.00
02.03	Acarreo de Material Clasificado	2,200.00	m <sup>3</sup> e-km		0.00
02.04	Regado y nivelado de material clasificado	2,200.00	m <sup>3</sup> s		0.00
02.05	Mojado y compactado de Material	1,760.00	m <sup>3</sup> c		0.00
02.06	Confección de Cunetas (50%)	2.00	Km		0.00
<b>SUB -TOTAL CAMINO 01</b>					<b>0.00</b>
<b>03</b>	<b>CAMINO 02 (0.50 KMS, E= 0.20)</b>				
03.01	Limpieza y acondicionamiento del area de trabajo	2,750.00	m <sup>2</sup>		0.00
03.02	Suministro de material clasificado	550.00	m <sup>3</sup> s		0.00
03.03	Acarreo de Material Clasificado	550.00	m <sup>3</sup> e-km		0.00
03.04	Regado y nivelado de material clasificado	550.00	m <sup>3</sup> s		0.00
03.05	Mojado y compactado de Material	440.00	m <sup>3</sup> c		0.00
03.06	Confección de Cunetas (50%)	0.50	Km		0.00
<b>SUB -TOTAL CAMINO 02</b>					<b>0.00</b>

<b>04 CAMINO 03 (2.00 KMS, E= 0.20)</b>				
04.01	Limpieza y acondicionamiento del area de trabajo	11,000.00	m <sup>2</sup>	0.00
04.02	Suministro de material clasificado	2,200.00	m <sup>3</sup> s	0.00
04.03	Acarreo de Material Clasificado	2,200.00	m <sup>3</sup> e-km	0.00
04.04	Regado y nivelado de material clasificado	2,200.00	m <sup>3</sup> s	0.00
04.05	Mojado y compactado de Material	1,760.00	m <sup>3</sup> c	0.00
04.06	Confección de Cunetas (50%)	2.00	Km	0.00
<b>SUB -TOTAL CAMINO 03</b>				<b>0.00</b>
<b>05 CAMINO 04 (1.00 KMS, E= 0.20)</b>				
05.01	Limpieza y acondicionamiento del area de trabajo	5,500.00	m <sup>2</sup>	0.00
05.02	Suministro de material clasificado	1,100.00	m <sup>3</sup> s	0.00
05.03	Acarreo de Material Clasificado	1,100.00	m <sup>3</sup> e-km	0.00
05.04	Regado y nivelado de material clasificado	1,100.00	m <sup>3</sup> s	0.00
05.05	Mojado y compactado de Material	880.00	m <sup>3</sup> c	0.00
05.06	Confección de Cunetas (50%)	1.00	Km	0.00
<b>SUB -TOTAL CAMINO 04</b>				<b>0.00</b>
<b>06 CAMINO 05 (1.50 KMS E= 0.20)</b>				
06.01	Limpieza y acondicionamiento del area de trabajo	8,250.00	m <sup>2</sup>	0.00
06.02	Suministro de material clasificado	1,650.00	m <sup>3</sup> s	0.00
06.03	Acarreo de Material Clasificado	1,650.00	m <sup>3</sup> e-km	0.00
06.04	Regado y nivelado de material clasificado	1,650.00	m <sup>3</sup> s	0.00
06.05	Mojado y compactado de Material	1,320.00	m <sup>3</sup> c	0.00
06.06	Confección de Cunetas (50%)	1.50	Km	0.00
<b>SUB -TOTAL CAMINO 05</b>				<b>0.00</b>
<b>07 CAMINO 06 (2.00 KMS, E= 0.20)</b>				
07.01	Limpieza y acondicionamiento del area de trabajo	11,000.00	m <sup>2</sup>	0.00
07.02	Suministro de material clasificado	2,200.00	m <sup>3</sup> s	0.00
07.03	Acarreo de Material Clasificado	2,200.00	m <sup>3</sup> e-km	0.00
07.04	Regado y nivelado de material clasificado	2,200.00	m <sup>3</sup> s	0.00
07.05	Mojado y compactado de Material	1,760.00	m <sup>3</sup> c	0.00
07.06	Confección de Cunetas (50%)	2.00	Km	0.00
<b>SUB -TOTAL CAMINO 06</b>				<b>0.00</b>
<b>08 CAMINO 07 (2.50 KMS, E= 0.20)</b>				
08.01	Limpieza y acondicionamiento del area de trabajo	13,750.00	m <sup>2</sup>	0.00
08.02	Suministro de material clasificado	2,750.00	m <sup>3</sup> s	0.00
08.03	Acarreo de Material Clasificado	2,750.00	m <sup>3</sup> e-km	0.00
08.04	Regado y nivelado de material clasificado	2,750.00	m <sup>3</sup> s	0.00
08.05	Mojado y compactado de Material	2,200.00	m <sup>3</sup> c	0.00
08.06	Confección de Cunetas (50%)	2.50	Km	0.00
<b>SUB -TOTAL CAMINO 06</b>				<b>0.00</b>
<b>09 CAMINO 10 (3.00 KMS, E= 0.20)</b>				
09.01	Limpieza y acondicionamiento del area de trabajo	16,500.00	m <sup>2</sup>	0.00
09.02	Suministro de material clasificado	3,300.00	m <sup>3</sup> s	0.00
09.03	Acarreo de Material Clasificado	3,300.00	m <sup>3</sup> e-km	0.00
09.04	Regado y nivelado de material clasificado	3,300.00	m <sup>3</sup> s	0.00
09.05	Mojado y compactado de Material	2,640.00	m <sup>3</sup> c	0.00

09.06	Confección de Cunetas (50%)	3.00	Km	0.00
<b>SUB -TOTAL CAMINO 10</b>				<b>0.00</b>
<b>10 CAMINO 11 (2.00 KMS, E= 0.20)</b>				
10.01	Limpieza y acondicionamiento del area de trabajo	11,000.00	m <sup>2</sup>	0.00
10.02	Suministro de material clasificado	2,200.00	m <sup>3</sup> s	0.00
10.03	Acarreo de Material Clasificado	2,200.00	m <sup>3</sup> e-km	0.00
10.04	Regado y nivelado de material clasificado	2,200.00	m <sup>3</sup> s	0.00
10.05	Mojado y compactado de Material	1,760.00	m <sup>3</sup> c	0.00
10.06	Confección de Cunetas (50%)	2.00	Km	0.00
<b>SUB -TOTAL CAMINO 11</b>				<b>0.00</b>
<b>11 CAMINO 24 (2.00 KMS, E= 0.20)</b>				
11.01	Limpieza y acondicionamiento del area de trabajo	11,000.00	m <sup>2</sup>	0.00
11.02	Suministro de material clasificado	2,200.00	m <sup>3</sup> s	0.00
11.03	Acarreo de Material Clasificado	2,200.00	m <sup>3</sup> e-km	0.00
11.04	Regado y nivelado de material clasificado	2,200.00	m <sup>3</sup> s	0.00
11.05	Mojado y compactado de Material	1,760.00	m <sup>3</sup> c	0.00
11.06	Confección de Cunetas (50%)	2.00	Km	0.00
<b>SUB -TOTAL CAMINO 24</b>				<b>0.00</b>
<b>12 CAMINO CANAL PRINCIPAL (11.5)KMS, E= 0.20)</b>				
12.01	Limpieza y acondicionamiento del area de trabajo	60,500.00	m <sup>2</sup>	0.00
12.02	Suministro de material clasificado	12,650.00	m <sup>3</sup> s	0.00
12.03	Acarreo de Material Clasificado	12,650.00	m <sup>3</sup> e-km	0.00
12.04	Regado y nivelado de material clasificado	12,650.00	m <sup>3</sup> s	0.00
12.05	Mojado y compactado de Material	10,120.00	m <sup>3</sup> c	0.00
12.06	Confección de Cunetas (50%)	11.50	Km	0.00
<b>SUB -TOTAL CAMINO CANAL PRINCIPAL</b>				<b>0.00</b>
<b>SUB- TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>				<b>0.00</b>
<b>18 GASTOS DIRECTOS</b>				
18.01	Dirección Técnica	10% ST Costos Directos		0.00
18.02	Seguro y Fianza	3.50% ST Costos Directos		0.00
18.03	Supervisión	5,00% ST Costos Directos		0.00
18.04	Transporte	4.00% ST Costos Directos		0.00
18.05	Gastos Administrativos	3,00% ST Costos Directos		0.00
18.06	Seguridad Social	1,00% ST Costos Directos		0.00
18.07	CODIA	0,001% ST Costos Directos		0.00
18.08	ITBIS	18% del 10% ST Costos Dir.		0.00
18.09	Imprevistos	5,00% ST Costos Directos		0.00
<b>SUB TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>				<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE LA OBRA</b>				<b>RD\$ -</b>

