REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
“Ano del Desarrollo Agroforestal”

Presupuesto para la Rehabilitacion
y Reconstruccion de un lote de 50.0
_kms de caminos en la Comunidad

Ob :
r de Haras Nacionales, Distrito

Municipal La Victoria, Provincia
Santo Domingo.

Fecha de Presupuesto : 25/04/2017

Ubicacion de la Obra : Provincia Santo Domingo

Longitud (Kms) : 30.00

Ancho Promedio (mts) : 5.50

Espesor Promedio (M) : 0.20
Distancia de Mina (kms) :

P.U Valor

N.O DESCRIPCION DE PARTIDAS Cantidad  Unidad
(RD$)  (RDS)

01 Trabajos Preliminares

01.01 Camapamento para almacenar equipos 1.00 p.a 0.00
01.02 Sefalizacion del Proyecto 1.00 p.a 0.00
SUB-TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES 0.00

02 CAMINO 01 (2.00 KMS, E=0.20)

02.01 Limpiezay acondicionamiento del area de trabajo  11,000.00 m? 0.00
02.02 Suministro de material clasificado 2,200.00 m3s 0.00
02.03 Acarreo de Material Clasificado 2,200.00 m3e-km 0.00
02.04 Regado y nivelado de material clasificado 2,200.00 m3s 0.00
02.05 Mojado y compactado de Material 1,760.00 m3c 0.00
02.06 Confeccion de Cunetas (50%) 2.00 Km 0.00

SUB -TOTAL CAMINO 01 0.00

03 CAMINO 02 (0.50 KMS, E= 0.20)

03.01 Limpiezay acondicionamiento del area de trabajo  2,750.00 m?2 0.00
03.02 Suministro de material clasificado 550.00 m3s 0.00
03.03 Acarreo de Material Clasificado 550.00 m3e-km 0.00
03.04 Regado y nivelado de material clasificado 550.00 m3s 0.00
03.05 Mojado y compactado de Material 440.00 m3c 0.00
03.06 Confeccion de Cunetas (50%) 0.50 Km 0.00

SUB -TOTAL CAMINO 02 0.00
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CAMINO 03 (2.00 KMS, E= 0.20)

Limpieza y acondicionamiento del area de trabajo
Suministro de material clasificado

Acarreo de Material Clasificado

Regado y nivelado de material clasificado

Mojado y compactado de Material

Confeccion de Cunetas (50%)

SUB -TOTAL CAMINO 03

CAMINO 04 (1.00 KMS, E= 0.20)

Limpieza y acondicionamiento del area de trabajo
Suministro de material clasificado

Acarreo de Material Clasificado

Regado y nivelado de material clasificado

Mojado y compactado de Material

Confeccidn de Cunetas (50%)

SUB -TOTAL CAMINO 04

CAMINO 05 (1.50 KMS E= 0.20)

Limpieza y acondicionamiento del area de trabajo
Suministro de material clasificado

Acarreo de Material Clasificado

Regado y nivelado de material clasificado

Mojado y compactado de Material

Confeccién de Cunetas (50%)

SUB -TOTAL CAMINO 05

CAMINO 06 (2.00 KMS, E= 0.20)

Limpieza y acondicionamiento del area de trabajo
Suministro de material clasificado

Acarreo de Material Clasificado

Regado y nivelado de material clasificado

Mojado y compactado de Material

Confeccion de Cunetas (50%)

SUB -TOTAL CAMINO 06

CAMINO 07 (2.50 KMS, E= 0.20)

Limpieza y acondicionamiento del area de trabajo
Suministro de material clasificado

Acarreo de Material Clasificado

Regado y nivelado de material clasificado

Mojado y compactado de Material

Confeccion de Cunetas (50%)

SUB -TOTAL CAMINO 06

CAMINO 10 (3.00 KMS, E= 0.20)

Limpieza y acondicionamiento del area de trabajo
Suministro de material clasificado

Acarreo de Material Clasificado

Regado y nivelado de material clasificado

Mojado y compactado de Material

11,000.00 m?
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2.00 Km
5,500.00 m?
1,100.00 m3s
1,100.00 m3e-km
1,100.00 m3s
880.00 m3c
1.00 Km
8,250.00 m?
1,650.00 m3s
1,650.00 m3e-km
1,650.00 m3s
1,320.00 m3c
1.50 Km
11,000.00 m?
2,200.00 m3s
2,200.00 m3e-km
2,200.00 m3s
1,760.00 m3c
2.00 Km
13,750.00 m?
2,750.00 m3s
2,750.00 m3e-km
2,750.00 m3s
2,200.00 m3c
2.50 Km
16,500.00 m?
3,300.00 m3s
3,300.00 m3e-km
3,300.00 m3s
2,640.00 m3c

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00



09.06

10
10.01
10.02
10.03
10.04
10.05
10.06

11
11.01
11.02
11.03
11.04
11.05
11.06

12
12.01
12.02
12.03
12.04
12.05
12.06

18
18.01
18.02
18.03
18.04
18.05
18.06
18.07
18.08
18.09

Confeccién de Cunetas (50%)
SUB -TOTAL CAMINO 10

CAMINO 11 (2.00 KMS, E= 0.20)

Limpieza y acondicionamiento del area de trabajo
Suministro de material clasificado

Acarreo de Material Clasificado

Regado y nivelado de material clasificado

Mojado y compactado de Material

Confeccion de Cunetas (50%)

SUB -TOTAL CAMINO 11

CAMINO 24 (2.00 KMS, E= 0.20)

Limpieza y acondicionamiento del area de trabajo
Suministro de material clasificado

Acarreo de Material Clasificado

Regado y nivelado de material clasificado

Mojado y compactado de Material

Confeccion de Cunetas (50%)

SUB -TOTAL CAMINO 24

CAMINO CANAL PRINCIPAL (11.5)KMS, E= 0.20)
Limpieza y acondicionamiento del area de trabajo
Suministro de material clasificado

Acarreo de Material Clasificado

Regado y nivelado de material clasificado

Mojado y compactado de Material

Confeccidn de Cunetas (50%)

SUB -TOTAL CAMINO CANAL PRINCIPAL

SUB- TOTAL COSTOS DIRECTOS

GASTOS DIRECTOS
Direccién Técnica
Seguro y Fianza
Supervisidn
Transporte

Gastos Administrativos
Seguridad Social
CODIA

ITBIS

Imprevistos

SUB TOTAL GASTOS INDIRECTOS

TOTAL GENERAL DE LA OBRA
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